



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

**DETERMINA DIRIGENZIALE n. 10 DEL 26 luglio 2023**

**OGGETTO:** Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 36/2023, per lo svolgimento dei lavori di indagini geognostiche e geotecniche, da eseguire in sito e in laboratorio, dei seguenti interventi:

a) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016.

Importo presunto €.350.000,00.=;

b) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'alveo Cuccufriddo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017

Importo presunto €.850.000,00.=;

c) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030

Importo presunto €.1.000.000,00.=;

**CIG:** ZB93C049C5

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12 mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023, ex art. 4 del DL n. 3 dicembre 2022, n. 186;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti dal Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*”;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua i Soggetti attuatori per le attività emergenziali, ciascuno per gli aspetti di competenza, tra i quali il Comune di Casamicciola Terme (NA), nel cui territorio sono ubicati gli interventi in oggetto;

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n. 9/2023, il Comune di Casamicciola Terme (NA), con nota n. 920 e 1256 ha trasmesso l’elenco degli interventi, tra cui i 3 in oggetto indicati, per i quali manifestava la volontà di non assumere il ruolo di soggetto attuatore e di avvalersi della Struttura commissariale per lo svolgimento della suddetta funzione;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023 recante “*Interventi urgenti di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n.9 del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022. Nomina dei Responsabili del procedimento per gli interventi attuati dal Commissario delegato in qualità di soggetto ausiliario e nomina del personale tecnico della Struttura del commissario in funzione di collaboratore*”, a firma dell’Ing. Antonio Longo, nominato, con decreto del Commissario delegato n. 1 del 1° febbraio 2023, Dirigente della Struttura Commissariale;

**DATO ATTO** che con la predetta Determina n. 4 il geom. Luca de Scisciolo è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;

**PRESO ATTO** che per l’attuazione degli interventi e per la redazione dei progetti citati nella Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, i RUP potranno avvalersi delle deroghe previste dall’Ordinanza 9/2023 del Commissario delegato;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**VISTO** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche solo “*Codice dei Contratti*”);

**CONSIDERATO** che

- occorre procedere con ogni sollecitudine all’ assegnazione delle attività e delle lavorazioni propedeutiche all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, accorpata, in deroga all’art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 dei:

- lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016;
- lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell’alveo Cuccufreddo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017;
- lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030.

- si rende necessario, pertanto, individuare l’operatore economico per eseguire la campagna di indagini geognostiche e geotecniche per i menzionati interventi;

- per lo svolgimento dei suddetti lavori si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ex dell’art. 50, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 36/2023, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dal Codice dei Contratti, nonché ai sensi della Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023;

- in particolare, l’art. 50, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 36/2023, consente l’affidamento diretto tramite determina a contrarre, a condizione che la medesima determina contenga l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’appaltatore, le ragioni della scelta del contraente, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

- l'importo stimato dal RUP per l'affidamento del suddetto lavoro ammonta complessivamente ad **€.15.986,81** (quindimilanovecentottantasei/81), oltre IVA al 22%, così suddiviso:

- o C. I. CD-CT-1-016 - €.7.045,41.=;
- o C. I. CD-CT-1-017 - €.5.182,69.=;
- o C. I. CD-CT-1-030 - €.3.758,71.=.

- i suddetti importi sono stati calcolati dal RUP in base agli allegati computi metrici estimativi, redatti con i prezzi della tariffa della Regione -2. Campania, edizione 2023, aumentati del 15% per l'isola di Ischia e soggetti al ribasso pattuito pari al 15,10%;

- l'Impresa affidataria è stato individuato dalla piattaforma e-procurement Digital PA (nel seguito anche solo "Piattaforma"), tra quelli iscritti nell'elenco istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023 e immediatamente disponibili ad assumere l'incarico;

- l'affidatario presenterà polizza fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice dei Contratti, pari al 10% dell'importo contrattuale;

- sono state acquisite agli atti della Struttura Commissariale, le autocertificazioni, rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., con cui l'affidatario ha attestato il possesso dei requisiti generali e professionali, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui dalle successive verifiche ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 emergano motivi ostativi all'affidamento;

**RITENUTO** di procedere ad affidare i lavori in oggetto, all'Impresa Inge Srl, con sede in Castal Morrone (CE), alla via Taverna vecchia n. 19 P.IVA 02459000615 per un importo complessivo pari a **€.15.986,81** (quindimilanovecentottantasei/81), oltre IVA al 22%;

**DATO ATTO** che le condizioni relative alle modalità di svolgimento della prestazione sono contenute nell'apposito ordinativo lavori che sarà sottoscritto con l'appaltatore;

**PRESO ATTO** che il RUP con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver provveduto a verificare con l'ufficio finanziario la copertura economica della spesa di cui al presente atto e, in particolare, dichiara di aver verificato che i 3 interventi trovano complessivamente copertura



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi 56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del piano degli interventi “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 1 dell'1 febbraio 2023 del Commissario Delegato è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022;

**DETERMINA**

per i motivi richiamati nelle premesse, che si intendono qui espressamente riportate:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori di indagini geognostiche e geotecniche, da eseguire in sito e in laboratorio, all'Impresa Inge Srl, con sede in Castal Morrone (CE), alla via Taverna vecchia n. 19 P.IVA 02459000615 per un importo complessivo pari a **€.15.986,81** (quindimilanovecentottantasei/81), oltre IVA al 22%, per i seguenti interventi:

a) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016.

Importo presunto €.350.000,00.=;

b) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'alveo Cuccufreddo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017

Importo presunto €.850.000,00.=;

c) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

Importo presunto €.1.000.000,00.

- 2) di dare atto che i 3 interventi trovano copertura finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi €.56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del piano degli interventi "Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D. Lgs. 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2";
- 3) di disporre che, gli importi afferenti all'esecuzione a lavori di indagini geognostiche e geotecniche, divisi per ciascun intervento così come indicato in premessa, graveranno nel quadro economico degli stessi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
- 5) di confermare la nomina del geom. Luca de Scisciolo, già nominato RUP per gli interventi di cui all'art.1, con Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, che è incaricato di tutti gli adempimenti conseguenziali;
- 6) di procedere a pubblicare la presente determina come da prescrizioni normative.

**Il RUP**

geom. Luca de Scisciolo

**Il Dirigente**

**Ing. Antonio Longo**