



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

### **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 del 21 AGOSTO 2023**

**OGGETTO:** Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, accorpata, nonché per la prestazione opzionale della direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dei “lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA)”. - Codice Intervento CD-CT-1-030.

**CIG: A005D77202**

**CUP: E38H23000660001**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12 mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023, ex art. 4 del DL n. 3 dicembre 2022, n. 186;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti dal Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*”;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua i Soggetti attuatori per le attività emergenziali, ciascuno per gli aspetti di competenza, tra i quali il Comune di Casamicciola Terme (NA), nel cui territorio sono ubicati gli interventi in oggetto;

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n. 9/2023, il Comune di Casamicciola Terme (NA), con nota n. 920 e 1256 ha trasmesso l'elenco degli interventi, tra cui i 3 in oggetto indicati, per i quali manifestava la volontà di non assumere il ruolo di soggetto attuatore e di avvalersi della Struttura commissariale per lo svolgimento della suddetta funzione;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023 recante “*Interventi urgenti di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n.9 del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022. Nomina dei Responsabili del procedimento per gli interventi attuati dal Commissario delegato in qualità di soggetto ausiliario e nomina del personale tecnico della Struttura del commissario in funzione di collaboratore*”, a firma dell'Ing. Antonio Longo, nominato, con decreto del Commissario delegato n. 1 del 1° febbraio 2023, Dirigente della Struttura Commissariale;

**DATO ATTO** che con la predetta Determina n. 4 il geom. Luca de Scisciolo è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;

**PRESO ATTO** che per l'attuazione degli interventi e per la redazione dei progetti citati nella Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, i RUP potranno avvalersi delle deroghe previste dall'Ordinanza 9/2023 del Commissario delegato;

**VISTO** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche solo “*Codice dei Contratti*”);

**CONSIDERATO** che

- con Determina n. 9 del 25 luglio 2023, è stato affidato il servizio afferente alla redazione della relazione geologica dei n. 3 interventi, nel territorio comunale di Casamicciola Terme (NA), per i quali il Funzionario tecnico Luca de Scisciolo è stato nominato RUP, tra cui quello di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - Codice Intervento CD-CT-1-030;

- con Determina n. 10 del 26 luglio 2023, è stato affidato l'esecuzione dei lavori di indagini geognostiche e geotecniche, da eseguire in sito e in laboratorio per i suddetti interventi, tra cui quello in oggetto indicato;

- occorre, pertanto, procedere con ogni sollecitudine all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, accorpata, in deroga all'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) – Codice Intervento CD-CT-1-030;

- all'uopo, è stata espletata la procedura di consultazione informale tre operatori economici, individuati nell'ambito della piattaforma e-procurement Digital PA, che hanno effettuato un sopralluogo, sottoscrivendo un apposito attestato, dal quale emerge che:

- la ricognizione ha consentito di prendere piena visione dello stato dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte quelle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del preventivo/offerta;
- la piena erudizione sulla tipologia della prestazione, finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, accorpato, nonché sulla tempistica di espletamento del servizio.

- gli stessi professionisti sono stati sollecitati a trasmettere all'indirizzo PEC istituzionale, entro il giorno 28 luglio, alle ore 12:00, il proprio miglior preventivo/offerta, per la prestazione in oggetto indicata, nonché altro, separato, preventivo/offerta cumulativo per il servizio opzionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, unitamente alla dichiarazione esplicita circa l'impegno, in caso di affidamento, ad espletare la prestazione secondo le pattuizioni contrattuali presenti nello schema di disciplinare d'incarico;

- l'attività in parola ha prodotto i seguenti risultati:



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

Protocollo	Professionista	Prev. progettazione	Prev. DL, CSE e CRE
a) n. 2363	Ing. Longobardi	€.47.000,00.=	€.34.750,00.=;
b) n. 2358	Ing. Mattera	€.59.000,00.=	€.45.000,00.=;
c) n. 2361	Ing. Muro	€.35.000,00.=	€.45.000,00.=.

- per lo svolgimento del suddetto servizio si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ex dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dal Codice dei Contratti, nonché ai sensi della Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023;
- in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, consente l'affidamento diretto tramite determina a contrarre, a condizione che la medesima determina contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'appaltatore, le ragioni della scelta del contraente, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- fin dalla data del 29 luglio 2023, il RUP ha avviato le interlocuzioni con l'Ing. Luigi Muro, anche attraverso il contatto con la Dott.ssa Miragliuolo, incaricata della redazione della relazione geologica;
- il predetto professionista si era dichiarato disponibile, per le vie brevi, a concordare un significativo ribasso percentuale, almeno, sull'importo proposto per il servizio di progettazione;
- in data 9 agosto 2023, il giorno precedente a quello previsto per la stipula del disciplinare d'incarico, il RUP ha chiesto per iscritto all'Ing. Muro di confermare gli importi dei 2 preventivi offerta (il primo per la prestazione principale e il secondo per quella opzionale), proposti con PEC, acquisita al prot. n. 2361 in data 28 luglio 2023;
- in pari data, il Professionista, senza fornire alcuna motivazione, in forma scritta, ha comunicato che *non si conferma il preventivo/offerta proposto con prot. n.2361 in data 28 luglio 2023*;
- alla luce di quanto accaduto, il Responsabile Unico del Procedimento, sempre in data 9 agosto 2023, previa concordamento con l'interessato, ha chiesto all'Ing. Vincenzo Longobardi di confermare il ribasso del 15% sull'importo della progettazione, ovverossia € **39.950,00** (euro trentanovemilanovecentocinquanta/00) e per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

in fase di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione l'importo di **€.34.750,00** (euro trentaquattromilasettecentocinquanta);

- in pari data, l'Ing. Longobardi, in forma scritta, ha confermato i predetti importi, determinando, di fatto, un risparmio di €.5.300,00 (euro cinquemilatrecento), rispetto all'importo complessivo, tra prestazione principale ed opzionale, offerto dall'Ing. Muro;
- pertanto, l'importo di affidamento per lo svolgimento della prestazione in oggetto indicata, congruito dal RUP, ammonta complessivamente ad **€.74.700,00** (settantaquattromilasettecento/00), oltre IVA al 22% e Cassa al 4%;
- il Professionista affidatario presenterà polizza fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice dei Contratti, pari al 10% dell'importo contrattuale;
- sono state acquisite agli atti della Struttura Commissariale, in data 18 agosto 2023 al protocollo n. 2501, le autocertificazioni, rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., con cui l'affidatario ha confermato, rispetto a quanto dichiarato in fase d'iscrizione, il possesso dei requisiti generali e professionali, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui dalle successive verifiche ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 emergano motivi ostativi all'affidamento;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di procedere all'affidamento, all'Ing. Vincenzo Longobardi, con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla via Visitazione n. 232 CF LNGVCN87T02E131T per un importo pari a **€.39.950,00** (euro trentanovemilanovecentocinquanta/00), oltre IVA al 22% e Cassa al 4%, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva ed **€.34.750,00** (euro trentaquattromilasettecentocinquanta) per la prestazione opzionale della direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione;

**DATO ATTO** che le condizioni relative alle modalità di svolgimento della prestazione principale sono contenute nell'apposito schema di disciplinare d'incarico, **ALLEGATO**, che sarà sottoscritto con il Professionista;

**PRESO ATTO** che il RUP con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver provveduto a verificare con l'ufficio finanziario la copertura economica della spesa di cui al presente atto e, in particolare, dichiara di aver verificato che l'intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi 56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del piano degli interventi “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 1 dell'1 febbraio 2023 del Commissario Delegato è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022;

**DETERMINA**

per i motivi richiamati nelle premesse, che si intendono qui espressamente riportate:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, accorpata, nonché la prestazione opzionale della direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dei “lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA)” – Codice Intervento CD-CT-1-030, all'Ing. Vincenzo Longobardi, con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla via Visitazione n. 232 CF LNGVCN87T02E131T per un importo pari a **€.74.700,00** (settantaquattromila-settecento/00), oltre IVA al 22% e Cassa al 4%.

2) di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi €.56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del



**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
**OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022**

piano degli interventi “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D. Lgs. 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”;

- 3) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico per la progettazione allegato alla presente determinazione, per l’importo contrattuale di **€.39.950,00** (euro trentanovemilainovecentocinquanta/00);
- 4) di dare atto che, dopo la verifica e validazione del progetto esecutivo e l’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori, si potrà procedere alla contrattualizzazione del servizio opzionale di direzione lavori, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, con apposito disciplinare d’incarico per l’importo contrattuale di **€.34.750,00** (euro trentaquattromilasettecentocinquanta). Pertanto il Professionista nulla potrà pretendere circa la mancata attribuzione del servizio aggiuntivo;
- 5) di confermare la nomina del geom. Luca de Scisciolo, già nominato RUP per l’intervento la cui progettazione è indicata all’art.1, con Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, che è incaricato di tutti gli adempimenti consequenziali;
- 6) di procedere a pubblicare la presente determina come da prescrizioni normative.

**Il RUP**

geom. Luca de Scisciolo

**Il Dirigente**

Ing. Antonio Longo