AFFIDAMENTO DI LAVORI PER SOMMA URGENZA ex art. 163 Dlgs 50/2016 come derogato dall'Ordinanza del Commissario delegato n.9 del 10 marzo 2023 e ss.mm.ii.

OGGETTO:

Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 26 maggio 2023 art. 7

Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono l'Alveo La Rita ubicato nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme

Codice Intervento: da definire

CUP:

CIG:

****

IL SOTTOSCRITTO ING. ANTONIO LONGO, NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC948/2022 NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;

Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo *"OCDPC"*) n. 948 del 30 novembre 2022, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022"*;

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"*, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito anche solo *"Codice"*) ed in particolare l'art. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*, per le parti ancora in vigore;

Considerato che il Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto in data 3 aprile 2023 tra l'ANAC ed il Commissario per il sisma e l'emergenza Ischia, all'art. 3, co. 1, lett. b), esclude dalle attività oggetto di controllo la vigilanza preventiva e collaborativa per le procedure di somma ed estrema urgenza, riservandola agli interventi di particolare rilevanza ed includendo, alla lett. c) del medesimo comma, il controllo, anche a campione, sugli operatori economici affidatari dei contratti pubblici;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 e s.m.i. del Commissario delegato, recante *"Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni"* con la quale sono disciplinate le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot. DPC 11790-03/03/2023);

Vista l'Ordinanza commissariale n.12 del 26 maggio 2023 la quale, all'art.7, in ragione dell'urgenza del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei incisi dagli eventi franosi del 26 novembre 2022, assegna alla Struttura del Commissario delegato:

a. l'attuazione delle opere relative alla realizzazione di tombini idraulici in corrispondenza delle intersezioni tra gli alvei Negroponte, Sinigallia, Celario e Fontana e le rispettive strade;
b. la rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono le cave Scialicco e Il Monaco dalle zone più acclive fino alle confluenze con l'alveo La Rita e lungo il medesimo Alveo.

Tenuto conto che, pertanto, il sottoscritto è, d'ufficio, RUP dal 26 maggio 2023;

Considerato, altresì, che la medesima Ordinanza prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi

su indicati si applicano le disposizioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, in quanto compatibili.

Tenuto conto che i medesimi interventi trovano copertura nello stanziamento finanziario richiamato nell'art. 16 dell'Ordinanza commissariale n. 9/2023 con le integrazioni previste dall'art. 10 dell'Ordinanza commissariale n. 12/23.

Tenuto conto che

- L'art 3 dell'Ordinanza 9 prevede al comma 2 che "Ove ricorrano i presupposti i soggetti attuatori possono applicare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163, commi da 6 a 9, del codice dei contratti pubblici." e al comma 4 che "Nel caso di ricorso alla procedura di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 163 per tutto il periodo dell'emergenza e solo per gli interventi di cui all'Allegato 1."
- Il comma 8 dell'art.163 del Codice dei contratti riporta: "In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]".

Dato atto che, a parere del sottoscritto, gli interventi su richiamati rivestono un carattere di assoluta urgenza dovuta all'imprevedibilità ed intensità dei fenomeni piovosi che si stanno verificando in questi mesi ed alle conseguenze, fortemente rischiose in ambito di tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato, che si avrebbero in caso di attivazione di ulteriori movimenti franosi su tali alvei.

Tenuto conto che il sottoscritto ha provveduto ad informare il Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022 dell'intenzione di procedere, per gli interventi su elencati, con affidamenti in somma urgenza ex art. 163 del codice al fine di coniugare celerità di attuazione (allo scopo di salvaguardare, in primis, la pubblica incolumità) e correttezza dell'azione amministrativa.

Vista la nota del Commissario delegato n. 1714U/CD/ISCHIA con la quale lo stesso approva le

procedure proposte dal sottoscritto e le motivazioni ad esse sottese.

Considerato che**:**

- il sottoscritto ha proceduto a richiedere un ulteriore parere tecnico inerente alla urgenza di eseguire gli interventi su indicati;
- il parere rimesso in data 13 giugno 2023 con protocollo 1763E/CD/ISCHIA consiglia, a conferma di quanto su riportato, di agire con la massima urgenza con interventi volti alla pulizia e rifunzionalizzazione idraulica degli alvei suddetti al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'abitato a valle.

Considerato che l'OCDPC n. 948/2022 assegna al Commissario delegato, tra le altre cose, la realizzazione delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Confermato, pertanto, che:

- la descritta situazione dello stato di fatto rappresenta una evidente situazione di pericolo per le persone e cose;
- risulta necessario ed urgente intervenire con i Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono l'Alveo La Rita ubicato nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme
- .

Dato atto che

- il sottoscritto ha provveduto ad individuare un operatore economico dall'elenco delle ditte istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023;
- la struttura commissariale diretta dal sottoscritto ha proceduto ad effettuare con lo stesso operatore visita sopralluogo sull'area oggetto di intervento;
- è stata oggetto di verifica anche la possibilità e le modalità di accesso sulla stessa.
- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori in somma urgenza;

Considerato che**:**

- la contabilizzazione delle prestazioni avverrà tramite l'utilizzo del prezzario ufficiale di riferimento per la Regione Campania Anno 2023;

- a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi che si stima in circa 600.000€;
- la durata dei lavori sarà di giorni 45 gg a decorrere dalla data del presente ordine di servizio.

Dato atto che**:**

- ha proposto un ribasso del 25% sulle voci del prezzario della Regione Campania.

ORDINA

Ai sensi Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016,

all'impresa Consorzio Stabile INFRATECH S.C. a R.L., con sede legale in Milano piazza IV Novembre n. 7 Cap 20124 Blend Tower, (Mi), e sede Unità Locale in Napoli via Brecce a S. Erasmo 112-114 Cap 80146 (Na) Presidente del Consiglio di Amministrazione/Legale rappresentante sig. Maurizio D'Angelo Nato a Portici (Na) il 02/03/1960 – p. iva 10925671009, iscritta nell'elenco degli operatori economici istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023, in possesso della Categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: Classifica VII importo fino ad € 15.494.000,00 (quindicimilioniquattrocentonovantaquattromila/00) che sin d'ora indica quale impresa consorziata esecutrice la: Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Napoli Riviera di Chiaia N° 256 Cap 8012 (Na) Amministratore Unico/Legale Rappresentante Dr.ssa Daniela Iuglio Nata a Napoli il 25/02/1963 – p.iva 07467330630, iscritta nell'elenco degli operatori economici istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023, l'esecuzione Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono l'Alveo La Rita ubicato nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme.

DISPONE

- che l'esecuzione degli interventi de quo avvenga nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 81/2008;
- che l'impresa rispetti gli ulteriori ordini di servizio del sottoscritto e dei referenti dell'Unità tecnica di direzione degli interventi urgenti costituita dall'Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023 e, in particolare, dell'ing. Claudio D'Ambra;

DA ATTO

- che la citata impresa ha fornito, ai sensi dell'art. 163, co. 7 del Codice, dichiarazioni, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- che saranno avviate le verifiche dei requisiti ex art. 80 del Codice in capo alla suddetta impresa affidataria nei termini di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 9/2023;
- che per la contabilizzazione degli interventi verrà utilizzato il prezzario regionale delle Regione Campania con gli incrementi ammissibili per il caso in oggetto e ivi indicati;
- che l'operatore economico accetta di applicare, sulle voci di prezzario e sulle ulteriori nuove voci eventualmente approvate dal RUP uno sconto del 25%;
- che l'affidamento de quo trova copertura nello stanziamento finanziario richiamato nell'art. 16 dell'Ordinanza commissariale n. 9/2023 con le integrazioni previste dall'art. 10 dell'Ordinanza commissariale n. 12/23;
- che la quantificazione economica del presente affidamento sarà meglio definita nella relazione giustificativa a firma del RUP.

Del che è verbale.

Napoli, 21/06/2023

F.TO IL TECNICO INCARICATO

F.TO IMPRES

D'ANGELO
MAURIZIO
22.06.2023
11:30:16
GMT+01:00

ANTONIO LONGO
22.06.2023 12:29:22
GMT+00:00

Documento firmato da:
IUGLIO DANIELA
21.06.2023 16:58:36 UTC

Ing./Arch. _____

_____