



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 370 del 18 luglio 2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, dell'intervento contenuto nel Piano generale di demolizione pubblica ex art. 4 dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario di Governo, n. 8 del 24 aprile 2024, di cui all'Allegato n. 2 della medesima Ordinanza, e denominato "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO" Lacco Ameno (NA) - Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 24 del 21 luglio 2023.

Determina di affidamento dei lavori

CUP: J46H24000000001

CIG: B27DA9F9C6

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze"*, e in particolare l'articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario Straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

CONSIDERATO CHE il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, on. le Avv. Giovanni Legnini, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

VISTO l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 313, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, recante *“Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”* ed in particolare l'art. 14 rubricato *“Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie”*;

VISTA l'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 5 del 8 agosto 2023 che, in relazione agli interventi di demolizione, all'art. 4 dispone:

- al comma 1, che *“In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, è individuato un vincolo di destinazione per l'importo di euro 3 milioni finalizzato a far fronte all'avvio delle attività di demolizione e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, nonché al recupero o allo smaltimento delle relative macerie”*;
- al comma 2, che *“All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede con propri decreti il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017”*;
- al comma 5, che *“Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui si tratta, la possibilità di demandare all'impresa affidataria dei lavori di demolizione la redazione, sulla base di una relazione tecnica - descrittiva redatta dai tecnici della struttura commissariale, di un progetto semplificato di cantierizzazione e realizzazione dell'intervento, nel quale siano indicate le misure idonee ad assicurare la sicurezza e la razionale esecuzione della demolizione”*;

VISTO il Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, con il quale si dispone, tra l'altro:

- di nominare l'Arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) per gli interventi di demolizione di cui si tratta, così



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

come individuati nei programmi in via di definizione, in applicazione dell'art. 14, comma 7 dell'ordinanza commissariale n. 24/2023;

- di consentire al RUP, nel caso di lavori di importo inferiore a 150.000,00, considerato il disposto dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche “Codice”), la possibilità di affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti all'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, salvo deroghe motivate;
- che per tutti gli affidamenti dovrà in ogni caso prevedersi la disponibilità degli operatori economici affidatari a dare avvio ai suddetti lavori, nelle more della verifica dei requisiti richiesti, nel termine massimo di giorni 20 dalla data dell'atto di affidamento delle prestazioni e ad ultimarli nei successivi 30 giorni se non diversamente stabilito dal contratto, nonché ad eseguire i lavori ad un importo decurtato del 20% rispetto all'importo stimato dell'appalto;
- di dare atto che il RUP possa comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, se del caso anche in deroga a quanto indicato al secondo punto del presente elenco, purché nel rispetto dei principi fondamentali del Codice;

VISTO il Decreto commissariale n. 1964 del 23 aprile 2024, con il quale si rettifica l'errore materiale recato dal citato decreto n. 1918/2024 in ordine all'imputazione delle risorse finanziarie, precisando che a norma dell'art. 7 della richiamata ordinanza speciale n. 5, “*agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 si provvede per l'importo di euro 3 milioni di euro nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. 109/2018*”

CONSIDERATO che, in applicazione del citato art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale n. 5/2023, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui si tratta, si ritiene opportuno demandare all'impresa affidataria dei lavori di demolizione la redazione di un progetto di cantierizzazione eventualmente necessario e con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza sui cantieri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTO il “*Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023*”, prodotto dal sottoscritto arch. Marco Raia, Delegato di funzioni dirigenziali della Struttura commissariale in forza della determina dirigenziale n. 194 del 13 febbraio 2024, ed acquisito al protocollo n. 3817CS/ISCHIA del 17/04/2024;

DATO ATTO che con l’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24/04/2024, resa esecutiva a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 30/04/2024 al n. 1285, è stato approvato il “*Piano degli interventi di demolizione pubblica* del quale l’intervento in oggetto è parte, precisando che gli interventi ivi indicati sono realizzati mediante affidamenti ai sensi del citato decreto commissariale n. 1918/2024;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 4, comma 4 della citata Ordinanza speciale n. 8/2024 a norma del quale “*il progetto di demolizione riguardante i singoli lotti è sottoposto al parere del comitato tecnico di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, approvato con determina dirigenziale e trasmesso ai proprietari interessati. Resta ferma la facoltà del proprietario dell’immobile di provvedere autonomamente alla demolizione del fabbricato entro il termine che sarà assegnato con la trasmissione del progetto di cui al periodo precedente*”;

TENUTO CONTO degli adempimenti attuati in applicazione dell’anzidetta disposizione, e nello specifico:

- che i tecnici della Struttura commissariale hanno redatto il progetto esecutivo semplificato relativo agli “*Interventi di demolizione fabbricati gravemente danneggiati piazza Fango – Lacco Ameno*” - trasmesso in data 12.06.2024 prot. n. 5312/CS/ISCHIA;
- che il sottoscritto ha provveduto ad approvare il detto progetto con Determina n. 316 del 12 giugno 2024, previa sottoposizione dello stesso al Comitato Tecnico di cui all’art. 14 dell’Ordinanza n. 24/2023, con la partecipazione del Comune di Lacco Ameno e della Soprintendenza di Napoli, che nella seduta del 07/06/2024 hanno espresso parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza in merito alle modalità di ripristino dei luoghi post demolizione, comunicate con nota acquisita al protocollo n. 6229E/CS/ISCHIA del 08.07.2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- che il Commissario Straordinario con nota prot. n. 6348U/CS/ISCHIA del 10.07.2024 riscontrava la predetta nota della Soprintendenza, acquisita al protocollo n. 6229E/CS/ISCHIA del 08.07.2024, formulando alcune osservazioni alle prescrizioni della stessa da approfondire in occasione di una prossima riunione del tavolo tecnico, al fine di condividere le modalità esecutive più appropriate per perseguire gli obiettivi prefissati;
- che con varie note a firma del Commissario, agli atti della Struttura commissariale, con allegato il progetto esecutivo approvato come sopra riportato, si invitano i proprietari interessati, *“prima dell'avvio dell'esecuzione dell'intervento da parte della Struttura Commissariale con l'affidamento in appalto dei lavori”* ad esprimere, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione della stessa, l'eventuale volontà di procedere autonomamente alla demolizione del fabbricato in oggetto, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle ordinanze commissariali vigenti;

EVIDENZIATO che, le anzidette note precisano altresì:

- che *“Trattandosi di aggregato tale volontà dovrà essere espressa unanimemente da tutti i proprietari”*;
- che nel caso in cui il singolo proprietario interessato volesse procedere autonomamente, *“dovrà assumere l'impegno a procedere all'avvio dei lavori entro i successivi 20 giorni. Trascorso tale termine senza nulla ricevere, la scrivente Struttura Commissariale provvederà alla demolizione pubblica dell'aggregato “blocco 1”, decurtando il relativo costo pro quota sostenuto per la demolizione dal contributo ammissibile per la ricostruzione o per la delocalizzazione delle singole unità immobiliari.”*;

VALUTATO che, in ragione dell'urgenza che caratterizza l'intervento in oggetto è necessario procedere, pur in pendenza dei termini fissati con la citata nota, ad attuare gli adempimenti finalizzati ad individuare l'affidatario ai sensi del decreto commissariale n. 1918/2024;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, subordinando la vvia degli stessi alla verifica della inottemperanza dei privati interessati agli adempimenti di cui alle predette note;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CONSIDERATO che:

- in data 8 luglio 2024 (Prot. n. 6229E/CS/ISCHIA), in risposta alla nota trasmessa il 13 giugno 2024 (Prot. n. 12698), la Soprintendenza di Napoli ha formalizzato le prescrizioni ivi indicate e che qui si richiamano integralmente;
- conseguentemente si è proceduto all'adeguamento del progetto esecutivo di cui si tratta alle dette prescrizioni;
- l'arch. Marco Raia in qualità di Responsabile Unico del Progetto ha proceduto a validare il progetto esecutivo, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, giusta verbale di validazione del 10.07.2024 prot. n. 6356I/CS/ISCHIA;

DATO ATTO che il quadro economico relativo all'intervento in oggetto è composto come di seguito indicato:

Q.E.- INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO		
a)	lavori a corpo, a misura;	147.875,65 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	29.306,62 €
b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA (escluso il trasporto macerie sulla terraferma)	21.496,80 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	3.049,95 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		172.422,40 €
d)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	- €
e)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	- €
f)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	17.242,24 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	25.863,36 €
9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	8.621,12 €
10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	3.448,45 €
11) eventua spese per commissioni giudicatrici;	- €
12) spese per pubblicità;	- €
13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1.673,10 €
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	58.778,50 €
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
10% lavori	17.242,24 €
22% Spese tecniche	7.954,67 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	140.823,67 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	313.246,07 €

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dal menzionato decreto commissariale n. 1918/2024 in ordine alla decurtazione del 20% dell'importo stimato dell'appalto, il valore complessivo dei lavori come definito nel su esposto quadro tecnico economico, è stato ricalcolato in € 138.547,91 (centotrentottocinquecentoquarantasette/91) di cui: € 135.497,96 (centotrentacinquemilaquattrocentonovantasette/96) per lavori, € 23.445,30 (ventitremilaquattrocentoquarantacinque/30) per costi della manodopera ed € 3.049,95 (tremilaquarantanove/95) per costi della sicurezza, oltre iva dovuta per legge;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 360 del 11.07.2024 è stato, tra l'altro, determinato quanto segue:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. **Di approvare** il progetto esecutivo relativo all'intervento contenuto nel Piano generale di demolizione pubblica ex art. 4 dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario di Governo, n. 8 del 24 aprile 2024, di cui all'Allegato n. 2 della medesima Ordinanza, e denominato "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO" Lacco Ameno (NA) - Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 24 del 21 luglio 2023;
2. **Di precisare** che lo stesso, validato ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 dall'arch. Marco Raia in qualità di Responsabile Unico del Progetto, giusta verbale del 10.07.2024 prot. n. 6356I/CS/ISCHIA, si compone degli elaborati menzionati in premessa e tiene conto delle prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza di Napoli acquisita agli atti della Struttura al Prot. n. 6229E/CS/ISCHIA dell'8 luglio 2024;
3. **Di dare atto** che a norma dell'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 5/2023, "agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 (di cui l'intervento di cui si tratta è parte, n.d.r.) si provvede per l'importo di euro 3 milioni di euro nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. 109/2018;
4. **Di dare atto** che l'importo complessivo delle prestazioni in oggetto, decurtato del 20% in ottemperanza a quanto disposto dal decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, è pari ad € 138.547,91 di cui: € 135.497,96 per lavori, € 23.445,30 per costi della manodopera ed € 3.049,95 per costi della sicurezza, oltre iva dovuta per legge;
5. **Di dare atto**, altresì, dell'avvenuta trasmissione ai proprietari dei fabbricati di cui si tratta, del progetto esecutivo con relativo invito ad esprimere, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione della nota, l'eventuale volontà di procedere autonomamente alla demolizione del fabbricato in oggetto, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle ordinanze commissariali vigenti;
6. **Di stabilire** che, in ragione dell'urgenza che caratterizza l'intervento in oggetto, si proceda ad acquisire la disponibilità dei concorrenti ad eseguire i lavori alle condizioni stabilite dal citato decreto n. 1918/2024, pur in pendenza dei termini fissati con le predette note, con riserva di affidamento degli stessi solo a seguito della verifica di inottemperanza dei privati interessati, agli adempimenti di cui alla medesima nota;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

7. ***Di precisare*** che il presente atto, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023, vale quale decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:
- ***Fine:*** il fine che si intende perseguire è quello di assicurare all'Ente l'individuazione dell'operatore affidatario dell'intervento contenuto nel Piano generale di demolizione pubblica ex art. 4 dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario di Governo, n. 8 del 24 aprile 2024, di cui all'Allegato n. 2 della medesima Ordinanza, e denominato "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO" – Lacco Ameno (NA) - Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 24 del 21 luglio 2023;
 - ***Forma del contratto:***
ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - ***Modalità di scelta del contraente:*** affidamento diretto ai sensi Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024 con individuazione dell'affidatario dall'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale, tra gli operatori qualificati così come individuati dalle citate determine dirigenziali n. 250/2024 e n. 326/2024;
 - ***Codice CPV:*** 45110000-1;
 - ***Pagamento delle prestazioni:*** "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice;
 - ***Sopralluogo:*** per la peculiarità dei luoghi oggetto delle lavorazioni, l'affidatario deve eseguire un sopralluogo e produrre idonea dichiarazione a riguardo in sede di accettazione della richiesta di disponibilità;
 - ***C.C.N.L.:*** ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato, relativamente alle prestazioni di lavoro oggetto di affidamento, afferisce al comparto edilizia, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - ***Requisiti di ordine generale:***



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- *insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;*
- *eventuali misure di self cleaning di cui all'art. 96, comma 6, del Codice;*
- **Requisiti di idoneità professionale:**
 - *iscrizione alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto;*
 - *iscrizione oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016;*
 - *iscrizione oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla cd. white list, ai sensi dell'art. 1, comma 53 del DL 190/2012;*
 - *limitatamente all'esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OG12, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 10A almeno classe E.*
- **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:**
 - *il possesso della SOA nella categoria OS23 in corso di validità o, qualora l'operatore economico non ne fosse in possesso e intendesse qualificarsi ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti previsti dal detto articolo;*
 - *il possesso della SOA nella categoria OG12 in corso di validità o, qualora l'operatore economico non ne fosse in possesso e intendesse qualificarsi ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti previsti dal detto articolo, con le precisazioni riportate di seguito:*
 1. *Le prestazioni di cui al computo metrico relative alla bonifica dell'amianto (e riconducibili alla categoria OG12) possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella categoria OS23 purché lo stesso sia in possesso di:*
 - a) *iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 10A/B almeno classe E;*
 - b) *iscrizione, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, alla “White List” provinciale ovvero in alternativa che abbia presentato domanda di iscrizione in detto elenco.*
 2. *Qualora il concorrente qualificato nella categoria OS23 non fosse in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente punto 1, esso sarà tenuto a:*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- ✓ *costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa con operatore in possesso di idonea qualificazione (OS23/OG12) e dei requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati*;

o in alternativa

- ✓ *subappaltare per l'intero i lavori riconducibili alla categoria OG12 – a pena di esclusione – (subappalto necessario/qualificante) ad impresa qualificata nella categoria OG12 (SOA o Art. 28 All. II.12 d.lgs 36/2023) e in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati.*

- ***Altre clausole e condizioni:*** *quelle contenute nella documentazione tecnica e amministrativa della procedura di affidamento con particolare riferimento alle indicazioni, le prescrizioni e le clausole contenute nel Protocollo di legalità del 2021 e nel Protocollo di intesa del 2024, come individuati nelle premesse del presente atto, con esclusione della clausola n. 5 di cui all'art. 3 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e che qui si richiamano integralmente;*
- 8. ***Di precisare*** *che in applicazione degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa del 12 aprile 2024 di cui alle premesse, nel caso in cui il C.C.N.L. applicato dall'affidatario non fosse conforme a quello indicato dalla Struttura Commissariale e di cui al punto che precede, l'affidatario dovrà darne preventiva comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni;*
- 9. ***Di dare atto*** *del divieto del subappalto a cascata ai sensi dell'art. 119, comma 17 come richiamato dall'art. 13 del citato Protocollo di Intesa;*
- 10. ***Di dare atto*** *che il RUP è il sottoscritto Arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, nominato con Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, per gli interventi oggetto di affidamento;*
- 11. ***Di dichiarare*** *che nei confronti del sottoscritto non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

12. **Di disporre** che i lavori in oggetto, inclusa la prestazione avente ad oggetto la redazione di un progetto di cantierizzazione eventualmente necessario e con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza sui cantieri, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle clausole contenute nella documentazione progettuale e nel presente atto;
13. **Di disporre**, in applicazione del Decreto commissariale n. 1918/2024, di procedere a richiedere all'affidatario:
- per il tramite della sottoscrizione per accettazione della lettera predisposta dalla stazione appaltante, la disponibilità ad eseguire i lavori oggetto di affidamento alle condizioni ivi richieste;
 - per il tramite della compilazione e sottoscrizione del “Modello DGUE ed ulteriori dichiarazioni” predisposto dalla Struttura Commissariale ed allegato alla richiesta di disponibilità, il possesso dei requisiti minimi su richiamati e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute;
 - per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27/04/2021 tra la Struttura di missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 (nel presente atto, anche solo “Protocollo di legalità 2021”), di accettare e di assumere l'onere di fare accettare “a tutte le imprese ricomprese nella Filiera”, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole in esso contenute;
 - per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti (nel presente atto, anche solo “Protocollo di intesa 2024”) di accettare e di assumere l'onere di fare accettare “a tutte le imprese ricomprese nella Filiera”, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole in esso contenute;

DATO ATTO che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- ai fini della scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta si è proceduto a mezzo di individuazione dall'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale, tra gli operatori qualificati;
- il contraente individuato risulta essere l'impresa Edil Veloce Srl con sede legale in Via Comunale Tavernola 184 – Napoli, C.F. e P. Iva 05154191216;
- con nota prot. n. 6442U/CS/ISCHIA del 12.07.2024, inviata a mezzo pec, conservata agli atti della Struttura, è stata richiesta alla stessa la disponibilità ad eseguire i lavori oggetto di affidamento alle condizioni indicate nella relativa lettera di richiesta;

DATO ATTO, altresì, che si è richiesto al suddetto operatore economico:

- per il tramite della sottoscrizione per accettazione della lettera predisposta dalla stazione appaltante, la disponibilità ad eseguire i lavori oggetto di affidamento alle condizioni ivi richieste;
- per il tramite della compilazione e sottoscrizione del “*Modello DGUE ed ulteriori dichiarazioni*” predisposto dalla stazione appaltante ed allegato alla richiesta di disponibilità, il possesso dei requisiti minimi su richiamati e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute;
- per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27/04/2021 tra la Struttura di missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 (nel presente atto, anche solo “*Protocollo di legalità 2021*”), di accettare e di assumere l'onere di fare accettare “*a tutte le imprese ricomprese nella Filiera*”, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole in esso contenute;
- per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti (nel presente atto, anche solo “*Protocollo di intesa 2024*”) di accettare e di assumere l'onere di fare accettare “*a tutte le imprese ricomprese nella Filiera*”, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole in esso contenute;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

PRECISATO che il detto Protocollo di intesa prevede tra l'altro:

- all'art. 13, rubricato "*Esclusione del subappalto a cascata*", che "*Al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire negli atti di gara una clausola che escluda il cd. "sub-appalto a cascata" per tutte le lavorazioni di cui all'allegato X e s.m.i. del D.lgs. 81/08 con particolare attenzione alle attività legate al movimento terra, alle opere in calcestruzzo, cemento e lavori di demolizione.*";
- all'art. 4, rubricato "*Clausole*", per le attività tra le quali l'intervento in oggetto è ricompreso, l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile, sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli;
- al combinato disposto degli artt. 4 e 7, l'onere in capo all'affidatario, nel caso in cui il CCNL da lui applicato non fosse conforme a quello di cui al punto precedente, di darne preventiva comunicazione "*agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni*";

TENUTO CONTO che in applicazione di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto in ottemperanza al disposto dell'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO della nota di trasmissione conservata agli atti della Struttura, al Prot. n. 6473E/CS/ISCHIA del 15.07.2024, insieme con i relativi allegati, con la quale l'impresa Edil Veloce Srl, nei termini e con le modalità previste nella citata lettera di richiesta:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- ha accettato di eseguire i lavori in oggetto alle condizioni espresse nella lettera di richiesta, per il tramite della sottoscrizione per accettazione;
- ha reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti e le ulteriori dichiarazioni, per il tramite del “*Modello DGUE ed ulteriori dichiarazioni*” predisposto dalla stazione appaltante ed allegato alla richiesta di disponibilità;
- ha accettato il menzionato Protocollo di legalità, per il tramite della sottoscrizione per accettazione;
- ha accettato il menzionato Protocollo di Intesa, per il tramite della sottoscrizione per accettazione;

TENUTO CONTO che, con la succitata nota, è stato altresì comunicato il numero di conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.;

VISTE le dichiarazioni rese dalla stessa impresa Edil Veloce Srl di cui al citato prot. n. 6473E/CS/ISCHIA del 15.07.2024, e precisamente:

- di applicare al personale dipendente impiegato il C.C.N.L. afferente al comparto edilizia e affini, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONSIDERATO che la ditta Edil Veloce Srl, con la sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Intesa ed in forza delle dichiarazioni contestualmente rese, oltre ad accettare le clausole ivi previste, assume, tra gli altri, l'obbligo di rispettare le ulteriori prescrizioni relative agli istituti anzidetti e di conseguenza:

- del divieto del subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice così come richiamato nel Protocollo di intesa;
- in caso di adozione di un CCNL diverso da quello anzidetto - e cioè, nel caso di specie, che non sia altresì conforme al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del medesimo Protocollo, in qualità di impresa esecutrice dei lavori in oggetto, “*di darne preventiva comunicazione alla Cassa Edile di Napoli spiegandone*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

sinteticamente le motivazioni al fine anche di evitare il fenomeno del dumping contrattuale”;

- di far rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti a tutte le imprese della filiera, a qualunque titolo intervengano;

PRESO ATTO, che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei lavori in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

APPURATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO di affidare all'impresa Edil Veloce Srl i lavori di cui trattasi per un importo pari ad € 138.547,91 di cui: € 135.497,96 per lavori, € 23.445,30 per costi della manodopera ed € 3.049,95 per costi della sicurezza, oltre iva dovuta per legge, in quanto l'offerta, proposta dalla Struttura e da questi accettata, risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice ;

RITENUTO necessario, a seguito del ribasso applicato di cui decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, rimodulare il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi come segue:

Q.E.- INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO		
a)	lavori a corpo, a misura;	147.875,65 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	29.306,62 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA (escluso il trasporto macerie sulla terraferma)	21.496,80 €
	importo lavori soggetto a ribasso (a+b)	169.372,45 €
	ribasso del 20% di cui al decreto del Commissario Straordinario n. 1918/2024	33.874,49 €
	importo lavori al netto del ribasso	135.497,96 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	3.049,95 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO		138.547,91 €
d)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	- €
e)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	- €
f)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	17.242,24 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	25.863,36 €
	9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	8.621,12 €
	10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	3.448,45 €
	11) eventua spese per commissioni giudicatrici;	- €
	12) spese per pubblicità;	- €
	13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1.673,10 €
	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	58.778,50 €
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
10% lavori	17.242,24 €
22% Spese tecniche	7.954,67 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	140.823,67 €
ECONOMIA D'ASTA	33.874,49 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	313.246,07 €

TENUTO CONTO che, in applicazione di quanto disposto dal menzionato Decreto commissariale n. 1918/2024, è necessario dare avvio ai lavori anche nelle more della verifica dei requisiti richiesti;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali nel rispetto dei principi di cui al Codice;

PRECISATO che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituirsi entro i termini di legge;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante *“Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017”*;

VISTO il decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente *“Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Art. 2 - Assegnazione Unità Organizzative”*;

VISTO altresì il decreto n. 1752 del 29 settembre 2023 concernente *“Assegnazione del personale della Struttura Commissariale alle Unità Organizzative”*;

VISTO il decreto n. 1842 del 12 gennaio 2024 con il quale al Dirigente dott. geol. Vincenzo Albanese è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ai sensi dell'art. 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTO il decreto n. 1865 del 31 gennaio 2024, avente ad oggetto modifica ed integrazione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale di livello non generale presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, conferito allo scrivente dott. geol. Vincenzo Albanese con decreto n. 1842 del 12 gennaio 2024, in particolare l'art. 2, comma 1, che recita: *“Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza n. 23/2023, il dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, sentito il Commissario straordinario, può delegare, per un periodo di tempo determinato, con proprio provvedimento, alcune delle funzioni allo stesso assegnate con il presente decreto e con il decreto n. 1842/2024, ad unità di personale da individuate tra quelle appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale coerenti con le funzioni e attività oggetto di delega, e che ricopra le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'Area a cui è preposto. In tali casi, non trova applicazione l'articolo 2103 del codice civile”*;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del dott. geol. Vincenzo Albanese, n. 194 del 13 febbraio 2024 che individua, *“ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 2 del decreto del Commissario straordinario n.1865 del 31 gennaio 2024, l'Arch. Marco Raia, funzionario del Comune di Forio in comando presso la Struttura commissariale, quale soggetto cui sono delegate le funzioni dirigenziali afferenti alle competenze in materia di coordinamento delle attività ed obiettivi connessi all'Area Ricostruzione Privata, di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 23/2023, limitatamente all'attuazione dell'ordinanza n. 24/2023, solo relativamente alle delocalizzazioni e alle demolizioni, incluse le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori”*;

TENUTO CONTO, dunque, che il sottoscritto arch. Marco Raia agisce, nell'adozione della presente determina, in ottemperanza alla normativa fin qui esposta;

DATO ATTO che il sottoscritto arch. Marco Raia, *“quale soggetto cui sono delegate le funzioni dirigenziali”* appena richiamate, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- prende atto della copertura finanziaria;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis* vigenti;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/2023;

RILEVATA la disponibilità del geom. Luca De Scisciolo, dipendente in avvalimento presso la Struttura commissariale, ad assumere il predetto incarico di direttore dei lavori;

DATO ATTO che nei confronti dello stesso verranno acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che tutta la documentazione richiamata dal presente atto risulta regolarmente acquisita agli atti della Struttura;

VISTI:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il regime transitorio di cui all'art. 225 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 17 Maggio 2023 in materia di esonero dal regime delle qualificazioni delle Stazioni appaltanti di cui agli art.li 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
2. **Di approvare** la richiesta di disponibilità, inclusiva dei relativi allegati, così come accettata dall'operatore economico Edil Veloce Srl, con sede legale in Via Comunale Tavernola 184 – Napoli, C.F. e P. Iva 05154191216 e trasmessa con la nota del 15.07.2024, acquisita in pari data agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 6473E/CS/ISCHIA, completa dei detti allegati;
3. **Di dare atto** che l'importo complessivo delle prestazioni in oggetto, decurtato del 20% in ottemperanza a quanto disposto dal decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, è pari ad € 138.547,91 di cui: € 135.497,96 per lavori, € 23.445,30 per costi della manodopera ed € 3.049,95 per costi della sicurezza, oltre iva dovuta per legge;
4. **Di dare atto** che il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, a seguito del ribasso applicato di cui decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, è rimodulato come in premessa;
5. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato, relativamente alle prestazioni di lavoro oggetto di appalto, afferisce al comparto edilizia e affini, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
6. **Di precisare** che in applicazione degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa del 12 aprile 2024 di cui alle premesse, nel caso in cui il C.C.N.L. di cui al precedente punto non fosse altresì conforme al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli, l'impresa Edil Veloce Srl dovrà darne preventiva comunicazione alla Cassa Edile di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni;
7. **Di dare atto** del divieto del subappalto a cascata ai sensi dell'art. 119, comma 17 come richiamato nel citato Protocollo di Intesa;
8. **Di affidare**, per le ragioni esplicitate in premessa, all'impresa Edil Veloce Srl i lavori denominati: “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DANNEGGIATI ALLA VIA BORBONICA-PIAZZA FANGO”, per l’importo di cui al precedente punto 3;

9. **Di dare atto** che il RUP è il sottoscritto Arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, nominato con Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, per gli interventi oggetto di affidamento;
10. **Di dichiarare** che nei confronti del sottoscritto non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice né situazioni per le quale è previsto l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
11. **Di disporre** che i lavori in oggetto, inclusa la prestazione avente ad oggetto la redazione di un progetto di cantierizzazione eventualmente necessario e con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza sui cantieri, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle clausole contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, che con il presente provvedimento si approvano quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
12. **Di disporre**, in applicazione del Decreto commissariale n. 1918/2024, di dare avvio ai lavori nelle more della verifica dei requisiti richiesti;
13. **Di dare atto** che, come disposto dalla determina dirigenziale n. 360 del 11.07.2024, l’intervento oggetto d’appalto trova copertura finanziaria nei limiti di cui all’art. 7 dell’ordinanza speciale n. 5/2023 che prescrive “*agli oneri per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 (di cui l’intervento di cui si tratta è parte, n.d.r.) si provvede per l’importo di euro 3 milioni di euro nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all’art. 19 del D. L. 109/2018;*”
14. **Di procedere** alla liquidazione della spesa, nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla documentazione progettuale afferente l’oggetto, previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dall’affidatario, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
15. **Di dare atto**, che ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

16. **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: B27DA9F9C6;
17. **Di dare atto** che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è: J46H24000000001;
18. **Di prendere atto** che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., l'affidatario ha provveduto a comunicare il numero di conto corrente bancario dedicato;
19. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
20. **Di nominare** Direttore dei lavori in oggetto il geom. Luca De Scisciolo, dipendente in avvalimento presso la Struttura commissariale;
21. **Di dare atto** che nei confronti dello stesso verranno acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
22. **Di attestare** la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
23. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - al Commissario Straordinario.

Il Delegato di funzioni dirigenziali

Arch. Marco Raia