



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Determina Dirigenziale n. 111 del 17 dicembre 2024

OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla direzione lavori e certificato di regolare esecuzione; di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, afferenti agli interventi urgenti denominato: “*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*” e “*Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002*”, del Piano degli interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, , ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 316 del 25 novembre 2024 e n. 335 del 17 dicembre 2024. CUP J38H24001080001 – CUP I37H23000260001

Determina a contrarre e di affidamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12 mesi, successivamente prorogato, di ulteriori dodici mesi dalla medesima data, con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 ed ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con Decreto legge del 17 ottobre 2024, n. 153;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito anche solo “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (nel seguito anche solo “*decreto-legge*”);

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 697E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi (nel seguito anche solo “*Piano*”) per un importo pari a € 56.167.678,00;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, del 23 maggio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024 secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022, è integrato rispettivamente di euro 54.200.000,00, di euro 1.135.000,00, di euro 24.930.000,00 e di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*” con la quale sono disciplinate le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot.DPC 11790-03/03/2023);

Visto, in particolare, l'art. 3 della menzionata Ordinanza n. 9/2023, rubricato “*Procedure di somma urgenza*” il quale, con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1 della stessa, consente, tra l'altro, che:

- rientrando nell'ambito applicativo emergenziale disciplinato dal Codice della protezione civile e dall'OCDPC n. 948 del 2022, gli stessi possono essere realizzati avvalendosi delle deroghe contemplate dalla citata ordinanza di protezione civile;
- ove ricorrano le condizioni si possa “*applicare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163, commi da 6 a 9, del codice dei contratti pubblici*” (ora art.140, commi da 6 a 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, *n.d.r.*);
- “*nel caso di ricorso alla procedura di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (ora art.140 del decreto legislativo n. 36 del 2023, n.d.r.), l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 163 (ora art. 140, comma 1, n.d.r.) per tutto il periodo dell'emergenza e solo per gli interventi di cui all'Allegato 1*”;
- “*Il termine per la redazione della perizia giustificativa, di cui al comma 4 dell'articolo 163 (ora art. 140, comma 4, n.d.r.), è incrementato a 30 giorni. I termini per il controllo dei requisiti di partecipazione, di cui al comma 7 dell'articolo 163 (ora art. 140, comma 7, n.d.r.), sono aumentati a 90 giorni*”;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 26 maggio 2023 la quale, all'art.7, in ragione dell'urgenza del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei incisi dagli eventi franosi del 26 novembre 2022, assegna alla Struttura del Commissario delegato, tra l'altro:

- *la rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono le cave Scialicco e Il Monaco dalle zone più acclive fino alle confluenze con l'alveo il Monaco e lungo il medesimo Alveo;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Visto l'articolo 5-sexies, rubricato "Misure in materia di fanghi e inerti da colata" del decreto-legge n. 186 del 3 dicembre 2022 *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*;

Considerato che il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 con Ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023 e n. 7 del 29 dicembre 2023 "*Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017*" ha approvato, in attuazione dell'articolo 5-sexies, comma 1, l'elenco degli interventi di somma ed estrema urgenza con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione;

Visto che l'Ordinanza speciale n. 5/2023 dispone inoltre all'articolo 1, comma 2, che *al fine di assicurare il necessario raccordo con le misure precedentemente adottate dal Commissario delegato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 2022, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, subentrando per gli interventi già avviati dal Commissario delegato in tutti rapporti giuridici in corso, che proseguono agli stessi patti e condizioni già in essere senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti*;

Visto che, per quanto sopra citato, il Commissario Straordinario, nell'ambito degli interventi di rimozione del materiale inerte da liquefazione caduto a seguito degli eventi del novembre 2022 è intervenuto su Cava Il Monaco effettuando interventi di pulizia, disgreggio, frantumazione degli elementi lapidei di grande dimensione ed eliminando la vegetazione che impediva la funzionalità dell'alveo (intervento CD-CT-F-051);

Vista la nota prot. n. 2353U/CD/ISCHIA del 31/10/2024 indirizzata al Commissario Delegato avente ad oggetto "Mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio nell'area della Cava del Monaco attraverso lavori di somma urgenza", a firma del vice Commissario ing. Gianluca Loffredo e del prof. Francesco Maria Guadagno, elaborata a seguito della segnalazione del coordinatore del Presidio Territoriale del Comune di Casamicciola Terme, ing. L. Grosso, riportante le risultanze delle attività di sopralluogo finalizzate alla verifica di condizioni di rischio nell'area dell'alveo denominato "Cava del Monaco" e degli approfondimenti svolti in sede di sopralluogo dai consulenti della Struttura commissariale;

Visto che il Commissario Delegato ha ritenuto, per quanto rilevato e descritto, di disporre l'esecuzione di ulteriori interventi finalizzati alla messa in sicurezza in urgenza dell'alveo denominato "Cava del Monaco" date le condizioni di rischio anche molto significativo, oltre agli interventi di pulizia e rimozione materiale detritico in corrispondenza dello stesso alveo già eseguiti e finanziati dal Commissario Straordinario con i fondi del piano Fanghi (art. 5 sexies del d.l. 186/2022);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Ritenuto, in ragione di ciò, che l'intervento di completamento della messa in sicurezza di "Cava del Monaco" sia di urgente ed indifferibile esecuzione e pertanto ascrivibile alle funzioni in capo al Commissario Delegato;

Richiamate le ordinanze del Commissario Delegato n. 15 del 31 ottobre 2023 recante "*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*", n. 16 del 7 dicembre 2023, n. 19 del 4 aprile 2024 e n. 20 del 11 luglio 2024 recanti "*Presa d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi*";

Tenuto conto che, con Decreto n. 226 del 28 maggio 2024, il Commissario Delegato ha impartito al Dirigente incaricato, quale parametro di riferimento per la gestione delle procedure di scelta del contraente afferenti agli interventi del Piano ex OCDPC n. 948/2022 e successive rimodulazioni, le seguenti indicazioni circa l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo fino a 221.000,00 euro:

- possibilità di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito anche solo "*Codice*"), da espletarsi in forma semplificata, senza aggravii di oneri di procedimentalizzazione, quindi mediante formale acquisizione della disponibilità del contraente individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, iscritti all'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale e in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, salvo deroghe motivate;
- previsione della disponibilità degli operatori economici, individuati come sopra specificato, a dare avvio alle prestazioni, anche nelle more della verifica dei requisiti, nel termine massimo di 20 giorni dalla data di consegna delle stesse e ad ultimarle nei successivi 30 giorni, se non diversamente stabilito dal Dirigente;
- la previsione di adempiere alla verifica delle documentate esperienze pregresse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, e, più in generale, al rispetto degli adempimenti afferenti alla individuazione del contraente, al di fuori della Piattaforma di approvvigionamento in dotazione alla Struttura commissariale, assicurando comunque l'utilizzo di mezzi di comunicazione che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice;
- la previsione della disponibilità degli operatori economici ad eseguire le dette prestazioni di servizi ad un importo decurtato del 20% rispetto ai compensi calcolati in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

eventualmente anche in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 2 della citata Ordinanza n. 15/2023;

- la possibilità di adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, anche in deroga a quanto indicato al punto precedente, purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 36/2023;

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato n. 22 del 10 dicembre 2024, intitolata “*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti e di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022*”;

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato n. 23 recante “*Presa d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato, ridefinizione fabbisogni e disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi, ulteriori disposizioni in materia di censimento AeDEI 2023 in aree ad elevato rischio idrogeologico*”, che rimodula il Piano degli interventi, in cui è stato previsto il nuovo *Intervento reti paramassi Cava il Monaco* con il codice CD-CT-3-062, per la somma di euro 200.000,00, e riconfermato l'intervento *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata* - codice CD-IS-1-002, per la somma di € 115.900,00;

Considerato che il Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 con Decreto n. 316 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto “*Attuazione dell'intervento urgente denominato “CD-CT-3-062: Intervento reti paramassi Cava il Monaco” - Approvazione dei documenti tecnici - Disposizioni di semplificazione e di accelerazione*”, ha stabilito, tra l'altro, di:

- *di approvare la documentazione tecnica, agli atti della Struttura al prot. n. 2522E/CD/ISCHIA del 18/11/2024, afferente all'intervento denominato “CD-CT-3-062: Intervento reti paramassi Cava il Monaco”, [...];*
- *di dichiarare l'intervento di cui si tratta pubblica utilità, urgente e indifferibile;*
- *di autorizzare il Dirigente incaricato della Struttura commissariale ad affidare l'intervento di cui al punto 1, sulla base della anzidetta documentazione tecnica, in somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs 36/2023, e con le deroghe descritte nelle premesse del presente atto nonché di quelle disposte con le ordinanze commissariali citate in narrativa;*
- *di stabilire che il Dirigente incaricato possa comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, anche in deroga a quanto indicato al punto 3, purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e nei limiti delle deroghe di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

cui all'art. 3, comma 3 della OCDPC n. 948/2022;

- *di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, lo stesso dirigente ing. Antonio Longo, Dirigente della Struttura del Commissario Delegato, in forza del decreto commissariale n. 164 dell'8 febbraio 2024 con il quale si rinnova allo stesso l'incarico dirigenziale di livello non generale già conferito con Decreto n. 1 del 1 febbraio 2023 nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato di Governo per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022;*

Considerato, altresì, che il Commissario Delegato con Decreto n. 335 del 17 dicembre 2024 con cui è stato stabilito, tra l'altro, di:

- *di approvare l'intervento costituito dalla documentazione tecnica, agli atti della Struttura al prot. n. 2746I/CD/ISCHIA del 11/12/2024, afferente all'intervento denominato "Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002", [...];*
- *di dichiarare l'intervento di cui si tratta pubblica utilità, urgente e indifferibile;*
- *di autorizzare il Dirigente incaricato della Struttura commissariale ad affidare l'intervento di cui [...] al punto 2, sulla base della anzidetta documentazione tecnica, in somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs 36/2023, e con le deroghe descritte nelle premesse del presente atto nonché di quelle disposte con le ordinanze commissariali citate in narrativa;*
- *di stabilire che il Dirigente incaricato possa comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, anche in deroga a quanto indicato al punto 3, purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e nei limiti delle deroghe di cui all'art. 3, comma 3 della OCDPC n. 948/2022;*

Precisato che con il medesimo Decreto il Commissario Delegato ha ritenuto, tra l'altro, necessario autorizzare l'uso di metodi di ulteriore semplificazione, contenimento degli atti e accelerazione delle procedure finalizzate all'esecuzione degli interventi in oggetto, di seguito riportati:

- **possibilità di espletare l'affidamento diretto in forma semplificata, senza aggravii di oneri di procedimentalizzazione, quindi mediante formale acquisizione della disponibilità del contraente individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;**
- **previsione della disponibilità degli operatori economici, individuati come sopra specificato, a dare avvio alle prestazioni, anche nelle more della verifica dei requisiti, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna delle stesse;**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- la previsione della disponibilità degli operatori economici ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento ad un ribasso pari almeno al 20% sull'importo stimato dell'appalto;

Visto che in applicazione dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9/2023, la Struttura commissariale:

- con Decreto del Commissario Delegato n. 32 dell'11 maggio 2023 ha approvato l'Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione di un elenco fornitori;
- con Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione e Delegato per l'emergenza Ischia n. 1737 del 30 agosto 2023, ha approvato il nuovo Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco fornitori sulla base della disciplina del nuovo codice appalti precisando che il citato elenco sarà a disposizione sia della Struttura del Commissario Straordinario di cui al decreto-legge n. 109 del 2018 che di quella del Commissario Delegato per gli interventi emergenziali post evento catastrofico del 26 novembre 2022;
- con successiva comunicazione esplicativa, Prot. 3204 del 7 settembre 2023, ha precisato gli adempimenti e la procedura di rinnovo a carico degli operatori iscritti in data anteriore al 1° luglio 2023 e dei nuovi iscritti;
- con Decreto commissariale n. 1908 del 7 marzo 2024, ha approvato l'aggiornamento dell'elenco fornitori limitatamente agli operatori che:
 - hanno prodotto le dichiarazioni e la documentazione stabilita nell'avviso istitutivo dell'elenco, e relativi allegati, e nella comunicazione pubblica prot. 3204U/CS/ISCHIA del 07/09/2023 per la regolazione dello stesso, in corso di validità;
 - hanno superato positivamente la verifica a campione sul possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA come da determina dirigenziale n. 218 del 28 febbraio 2024;

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento delle prestazioni in argomento;

Tenuto conto, pertanto che, in attuazione del menzionato decreto commissariale n. 316 del 25 novembre 2024, per l'*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*, il sottoscritto Dirigente della Struttura commissariale ha proceduto:

- ad individuare il contraente tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, iscritti all'elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 1908 del 7 marzo 2024, e in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice;
- a richiedere allo stesso, con trasmissione di nota a mezzo PEC, conservata agli atti della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Struttura commissariale al prot. n. 2623U/CD/ISCHIA del 29/11/2024, la disponibilità ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento alle condizioni ivi indicate e, nello specifico:

- a dare avvio alle prestazioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data dell'atto di affidamento;
 - ad eseguire le stesse ad un importo, con specifico riferimento ai servizi oggetto di affidamento, decurtato del 20% rispetto ai compensi calcolati in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice;
- a compiere i suddetti adempimenti, come consentito, al di fuori della Piattaforma di approvvigionamento in dotazione alla Struttura commissariale, assicurando comunque l'utilizzo di mezzi di comunicazione che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice;

Dato atto di aver richiesto, inoltre, al suddetto operatore economico:

- per il tramite della compilazione e sottoscrizione del modulo di dichiarazioni allegato alla citata richiesta di disponibilità, il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Struttura e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute, da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che qui si richiamano integralmente;

Preso atto dell'avvenuto riscontro, nei termini e con le modalità richieste, dell'operatore economico, conservato agli atti della Struttura al prot. n. 2627E/CD/ISCHIA del 02.12.2024 e contenente:

- l'accettazione della richiesta di disponibilità;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi e le ulteriori dichiarazioni;
- il ribasso percentuale sull'importo dei servizi oggetto di affidamento, come esplicitato in tabella, pari al 20% (venti per cento) rispetto ai compensi calcolati in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, come disposto dal Decreto commissariale n. 226 del 28 maggio 2024 "*Disposizioni di semplificazione e di accelerazione per l'attuazione degli interventi contenuti nel "Piano degli interventi ex OCDPC n. 948/2022" di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023 e ss.mm.ii.*":

Oggetto	Importo (€)
Direzione lavori	5.958,64 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.979,32 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Considerato, inoltre, che in attuazione del menzionato decreto commissariale n. 335 del 17 dicembre 2024, il sottoscritto Dirigente della Struttura commissariale ha acquisito per le vie brevi, a seguito di richiesta al medesimo professionista, la disponibilità ad assumere anche l'incarico per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, afferente all'intervento urgente denominato: *“Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002”*, alle stesse condizioni precedentemente pattuite e nello specifico:

- a dare avvio alle prestazioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data dell'atto di affidamento;
- ad eseguire le stesse ad un importo, con specifico riferimento ai servizi oggetto di affidamento, decurtato del 20% rispetto ai compensi calcolati in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, come disposto dal Decreto commissariale n. 226 del 28 maggio 2024 *“Disposizioni di semplificazione e di accelerazione per l'attuazione degli interventi contenuti nel “Piano degli interventi ex OCDPC n. 948/2022” di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023 e ss.mm.ii.”*:

Oggetto	Importo (€)
Direzione lavori	5.721,48 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.860,74 €

Tenuto conto che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento delle prestazioni in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di affidare le attività in parola al professionista ing. Alfredo Luongo, con sede legale in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n.28, CAP 80122 - P. Iva 04018121212, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Appurato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Dato atto che gli interventi trovano copertura finanziaria nei fondi a valere sulle economie della misura 1 “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Dato atto, inoltre, che:

- il quadro economico relativo all'*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062* è composto come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Lavori a corpo, a misura;	60.354,08 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	17.178,30 €
b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA	9.053,11 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	4.858,50 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		74.265,70 €
d)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	7.426,57 €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	7.426,57 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	11.139,85 €
	9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	- €
	10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	1.485,31 €
	11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
	12) spese per pubblicità;	- €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	3.713,28 €
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	4.000,00 €
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
22% lavori	16.338,45 €
22% Spese tecniche	3.267,69 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	54.797,74 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	129.063,43 €

- il quadro economico relativo ai *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002* è composto come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Lavori a corpo, a misura;	57.954,96 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	18.241,71 €
b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA	8.693,24 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	3.332,41 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		69.980,61 €
d)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	6.998,06 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	10.497,09 €
9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	- €
10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	1.399,61 €
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
12) spese per pubblicità;	- €
13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	3.499,03 €
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	4.000,00 €
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
22% lavori	15.395,74 €
22% Spese tecniche	3.079,15 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.868,68 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	114.849,29 €

Dato atto, altresì, che l'importo totale delle prestazioni, risultante dall'applicazione della decurtazione del 20% sulla quota servizi, è pari a € **14.016,15** (oneri previdenziali/assistenziali ed IVA esclusi), ed è così suddiviso:

Oggetto	Importo
Direzione lavori <i>int. CD-CT-3-062</i>	4.766,91 €
Direzione lavori <i>int. CD-IS-1-002</i>	4.577,18 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <i>int. CD-CT-3-062</i>	2.383,46 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <i>int. CD-IS-1-002</i>	2.288,59 €

Visto l'art. 17, comma 2 del Codice, il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Individuati pertanto i seguenti elementi ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 17, comma 2 del Codice:

- **Oggetto:** Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla direzione lavori e certificato di regolare esecuzione; di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, afferenti agli interventi urgenti denominati: “*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*” CUP J38H24001080001 e *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002*” CUP I37H23000260001, contenuti nel “*Piano degli interventi ex OCDPC 948/2022*”;
- **Importo:** l'importo totale delle prestazioni, risultante dall'applicazione della decurtazione del 20% sulla quota servizi, è pari a € 14.016,15 (oneri previdenziali/assistenziali ed IVA esclusi);
- **Contraente:** ing. Alfredo Luongo, con sede legale in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n.28, CAP 80122 - P. Iva 04018121212;
- **Ragioni della scelta:** documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali quale presupposto per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice;
- **Requisiti generali:** insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- **Requisiti di idoneità professionale:** requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12, artt. 34 e seguenti.

Valutato di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore affidatario a titolo di accettazione;

Considerate altresì le ulteriori caratteristiche del contratto da assumersi come essenziali e di seguito riassunte:

- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Codice CPV:** 71300000-0;
- **Pagamento delle prestazioni:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice, “*a corpo*” in riferimento ai servizi oggetto di contratto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- **Garanzie:** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- **Altre clausole e condizioni:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione tecnica e amministrativa della procedura di affidamento;

Dato atto che con Decreto n. 1 dell'1 febbraio 2023 del Commissario Delegato è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, ed altresì riconfermato con Decreto commissariale n. 164 dell'8 febbraio 2024 fino al termine concomitante con la gestione emergenziale;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 310 del 15 novembre 2024 recante *Proroga disposizioni del Commissario Delegato* che stabilisce, in forza della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024 con Decreto legge del 17 ottobre 2024, n. 153, che sono prorogati, tra l'altro, "gli accordi sottoscritti dal Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al disposto delle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile citate in premessa, e relativi all'avvalimento di personale, anche di livello dirigenziale, già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che relativamente alla procedura in oggetto il sottoscritto ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e che per lo stesso non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui al menzionato articolo, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Visti:

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, nonché delle "Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" dell'Agazia per l'Italia Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 326 del 25 novembre 2024;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 335 del 17 dicembre 2024;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. **Di prendere atto** della nota di riscontro prodotta dall'affidatario in risposta alla richiesta di disponibilità trasmessa dalla Struttura commissariale (Prot. n. 2623U/CD/ISCHIA del 29/11/2024) e conservata agli atti della medesima al Prot. n. 2627E/CD/ISCHIA del 02.12.2024, corredata dagli allegati descritti in premessa;
3. **Di affidare**, pertanto, al professionista ing. Alfredo Luongo, con sede legale in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n.28, CAP 80122 - P. Iva 04018121212, i servizi di ingegneria e architettura inerenti alla direzione lavori e certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi agli interventi contenuti nel "Piano degli interventi ex OCDPC 948/2022" e denominato: "*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*" - CUP J38H24001080001 e "*Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002*"- CUP I37H23000260001, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
4. **Di dare atto** che:
 - il quadro economico relativo all'*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062* è composto come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Lavori a corpo, a misura;	60.354,08 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	17.178,30 €
b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA	9.053,11 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	4.858,50 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		74.265,70 €
d)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	7.426,57 €
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	7.426,57 €
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	11.139,85 €
9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	- €
10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	1.485,31 €
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
12) spese per pubblicità;	- €
13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	3.713,28 €
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	4.000,00 €
18) IVA ed eventuali altre imposte.	
22% lavori	16.338,45 €
22% Spese tecniche	3.267,69 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	54.797,74 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	129.063,43 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- il quadro economico relativo ai *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata* - codice CD-IS-I-002 è composto come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Lavori a corpo, a misura;	57.954,96 €
a1)	di cui costi per incidenza mano d'opera	18.241,71 €
b)	incremento del 15% delle lavorazioni per isola di ISCHIA	8.693,24 €
c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	3.332,41 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		69.980,61 €
d)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	6.998,06 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	10.497,09 €
	9) spese per attività tecnico di rilievo plano-volumetrico pre-intervento	- €
	10) incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice;	1.399,61 €
	11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
	12) spese per pubblicità;	- €
	13) spese per prove di laboratorio, eventuale piano ASL in presenza di amianto (art. 256 D.Lgs 81/08, DM 06/09/94), accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	3.499,03 €
	15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
	16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
	17) ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA)	4.000,00 €



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

18) IVA ed eventuali altre imposte.	
22% lavori	15.395,74 €
22% Spese tecniche	3.079,15 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.868,68 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	114.849,29 €

5. **Di dare atto** che l'importo complessivo delle prestazioni in oggetto, considerata la decurtazione del 20% operata sui compensi relativi ai servizi calcolati in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, è pari € 14.016,15 (oneri previdenziali/assistenziali ed IVA esclusi), ed è così suddiviso:

Oggetto	Importo
Direzione lavori <i>int. CD-CT-3-062</i>	4.766,91 €
Direzione lavori <i>int. CD-IS-1-002</i>	4.577,18 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <i>int. CD-CT-3-062</i>	2.383,46 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <i>int. CD-IS-1-002</i>	2.288,59 €

6. **Di stabilire** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
7. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;
8. **Di disporre** che si proceda all'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, e nelle more della verifica dei requisiti, per le ragioni di urgenza motivate in premessa e in base a quanto disposto dai Decreti commissariali n. 326 del 25 novembre 2024 e n. 335 del 17 dicembre 2024;
9. **Di dare atto** che l'importo dell'appalto, oggetto del presente contratto è pari ad € 14.016,15, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
10. **Di dare atto** che l'affidamento avviene sulla base delle condizioni economiche e prestazionali riportati nei documenti di cui al precedente punto 2 e alle ulteriori condizioni riportate nel capitolato tecnico prestazionale;
11. **Di dare atto** altresì che:
- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in questione è il sottoscritto dirigente Struttura del Commissario delegato il quale relativamente al procedimento in oggetto ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36;
 - sulla base delle dichiarazioni rilasciate, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- lo stesso è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;
12. **Di dare atto** che il CUP acquisito e assegnato agli interventi in oggetto è rispettivamente:
- a. CUP J38H24001080001 per l'*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*”;
 - b. CUP I37H23000260001 per i *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002*”;
13. **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: B4A7C9ED56;
14. **Di stabilire**, in ragione della valenza contrattuale assunta dal presente atto, che contestualmente alla sua sottoscrizione, l'affidatario dovrà:
- in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo non è dovuta;
 - costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
 - produrre, copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale;
 - qualora non vi abbia provveduto in precedenza, comunicare alla Struttura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii, il numero di conto corrente bancario dedicato;
15. **Di dare atto** che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 94, 95 e 98 del Codice in capo all'Affidatario;
16. **Di dare atto** che gli interventi trovano copertura finanziaria nei fondi a valere sulle economie della misura 1 “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

17. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
18. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento completo di allegato:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - al Commissario Delegato.

Il Dirigente
Ing. Antonio Longo