ALLEGATO B
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui
all’art. 5-ter del Decreto-Legge n. 186 del 2022, convertito con la Legge n. 9 del 2023, riguardanti le aree e gli
edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme.

Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Disposizioni riguardanti la pianificazione e
programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della
ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni.

Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 76 del d. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, come richiamato
dal Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, rettificato dal successivo Decreto commissariale
n. 2081 del 23 agosto 2024, per I’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione
del progetto di fattibilita tecnico-economica e delle relazione geologica, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini con riserva di affidamento dei
servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e della
relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi

all’ intervento denominato:

“Codice 1C06: SISTEMAZIONE IDRAULICA E SEPARAZIONE DEL SISTEMA DELLE
ACQUE METEORICHE DA QUELLE REFLUE NELL’AREA DELL’ABITATO DI
CASAMICCIOLA”
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Premesse

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica, la redazione della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, le prove, le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, con riserva di affidamento dei
servizi di redazione del piano particellare di esproprio e della relazione archeologica , direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché tutte le attivita tecnico-amministrative
finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese
tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e
relativo Allegato 1.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all’
intervento contenuto nel:

“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell’art. 5-
ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalita di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola
Terme” e denominato:

Codice IC06: Sistemazione idraulica e separazione del sistema delle acque meteoriche da quelle reflue
nell’area dell’abitato di Casamicciola

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

CUP: D38H24001270001



DEFINIZIONI

1. Aifini dell’interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:

a)

b)

d)

per «Codice dei contratti» o «Codice» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del
contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia
obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

per «Capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

per «Capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto
richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

per «Testo unico sulla sicurezza sul lavoro» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le
successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto
disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia
obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.

2. Aifini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le

seguenti definizioni:

a)

b)

d)

e)

f)

per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali,
ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della
disposizione;

per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del
medesimo;

per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilita
all’emissione del certificato di collaudo;

per «direttore dei lavori» si intende I'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto
(il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da
un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o
di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresi di norma, ove non espressamente
stabilito diversamente, il responsabile della contabilita dei lavori e dell’accertamento della loro
regolare esecuzione in conformita al progetto, alle perizie e al contratto;

per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del
testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento
nella fase della progettazione ai sensi dell’articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro; per «coordinamento esecutivo» si intende il coordinamento nella fase dell’esecuzione dei
lavori ai sensi dell’articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;

per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della
progettazione e dell’esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per
«coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per I'esecuzione» si intendono
rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del
coordinamento esecutivo;



g) per «collaudo» siintendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai
sensi dell’articolo 116 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato
I1.14, Capo |, Sezione lll, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

h) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera
ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;

i) per «responsabile del progetto» si intende il responsabile unico del progetto (RUP) di cui all’articolo
15 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato 1.2;

j)  per «ANAC» si intende I'Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 222 del Codice dei
Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023;

k) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e
il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro;

I) per «supporto informatico» si intendono dei file archiviati su compact disc o dispositivi di
archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili,
riproducibili, copiabili e modificabili con i piu diffusi programmi software disponibili in commercio,
nei formati richiesti dal presente capitolato tecnico prestazionale o dal responsabile del progetto;

m) per «stazione appaltante» o «committente» si intende la Struttura del Commissario Straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21
agosto 2017;

n) per «aggiudicatario» o «affidatario» si intende I'operatore economico o il raggruppamento di
operatori economici di cui agli artt. 65 e 66 del D.lgs. n. 36/2023 al quale vengono affidate le
prestazioni oggetto del presente capitolato a seguito di specifica procedura di gara;

0) per «appaltatore» si intende I'operatore economico aggiudicatario dell’appalto.
3. Restainteso che per progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, si intende il tecnico singolo ovvero

tutti gli altri soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato “Operatori economici per
I'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”.



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1—-OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura
di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria, comprensivi dei lavori per le prove
geognostiche, geotecniche e geofisiche, segnatamente:

- progettazione di fattibilita tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato
1.7, Sezione IlI, comprensiva del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni contenute nel
DIP;

- relazione geologica;
- prove ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche secondo le indicazioni contenute nel DIP;

- (Opzionale) progettazione esecutiva secondo quanto disposto nella sez. Il dell’All.1.7 al Codice e nel
DIP;

- (Opzionale) redazione piano particellare esproprio e relazione archeologica;

- (Opzionale) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex
art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato 11.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;

- nonché tutte le attivita tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle
autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato 1.7, ed
inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento in epigrafe

| servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono I'ammissibilita di offerte parziali.
Il Committente si riserva comungque sin d’ora la facolta di non dar corso all’affidamento delle prestazioni
opzionali o di affidarle a professionalita diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne) qualora per
qualungue causa si rendesse ci0 necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sara
dovuto all’aggiudicatario, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attivita svolte
sino a quel momento. E esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da
parte del Committente.

Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle
diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti
pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure AlA;
acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti,
di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, anche in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ove previsto, autorizzazione, nulla
osta prescritto dalla normativa vigente).

Le attivita tecniche dovranno altresi rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovra essere posta notevole
attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze, in particolare di quelle derivanti dalla vicinanza al
luogo di esecuzione di eventuali altri cantieri.



1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire
il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti
di spesa della provvista finanziaria accordata.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

L'offerta dell’Aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione,
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresi obbligazioni contrattuali
inderogabili le modalita esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra
condizione inclusa nell’offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

In ragione delle caratteristiche dell'intervento, I'aggiudicatario dovra mettere a disposizione del
Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessita ed in misura adeguata,
specifiche professionalita per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di
riferimento in qualita di coordinatore. Resta inteso che I'organico minimo richiesto per la composizione
del gruppo di progettazione, per |'ufficio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza
dovra essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella Lex Specialis di gara.



PROGETTAZIONE

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE
2.1. PRINCIPI E FINALITA DELLA PROGETTAZIONE

2.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel
rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

La progettazione & inoltre tesa a minimizzare |'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il
riutilizzo di risorse naturali impegnate dall’intervento, nonché alla massima facilita ed economicita di
manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilita di facile sostituzione
degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel
tempo.

2.1.2. |l progetto dovra essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi
indicati nel DIP.

2.1.3. ll progetto, con le necessarie differenziazioniin relazione alla loro specificita e dimensione, sara redatto
nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
compatibilita con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell’intervento, sia nelle fasi di
costruzione sia in quelle di gestione.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.2.1. Dovranno adottarsi tutte le soluzioni progettuali, anche con riferimento a nuove metodologie e
tecnologie, per rendere gli interventi conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza nell’ambiente di
lavoro e di sicurezza sismica e idrogeologica.

Il progetto deve inoltre prevedere le misure atte ad evitare effetti negativi sul’ambiente e sul paesaggio,
anche in relazione all’attivita di cantiere.

2.2.2. L’Aggiudicatario per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e
organizzativi dell’intervento, dovra fare riferimento specificamente al DIP approvato con Decreto
commissariale n. 2063 del 30 luglio 2024.

2.2.3. L’Aggiudicatario nella redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica dovra altresi recepire
eventuali ulteriori indicazioni integrative del DIP.

2.2.4. Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la piu efficiente razionalizzazione delle
attivita di progettazione e delle connesse verifiche.

2.2.5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi
nonché dal coordinatore scientifico del gruppo di progettazione dell’Aggiudicatario.

2.2.6. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso eventuale di
variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:

a) rendere disponibile una piattaforma telematica di interscambio in tempo reale di informazioni con il
RUP, cosiddetto Ambiente di condivisione Dati (ACDat). Questo ambiente dovra essere conforme a
guanto previsto dalla normativa tecnica al riguardo; in particolare tale piattaforma dovra permettere
I'accesso attraverso autenticazione agli attori coinvolti, consentire il tracciamento dell’operato di
ciascun utente, consentire livelli di accesso differenziati basati su logiche di permessi da assegnare a
ciascun utente o gruppi di essi. All'interno dell’ambiente della piattaforma dovranno essere
conservati tutti gli elaborati e la documentazione utile a consentire alle figure incaricate del controllo



di poter operare azioni quali la validazione, I'accettazione o il rifiuto di consegne informative
avvenute da parte dei progettisti e delle altre figure coinvolte;

b) rendere disponibile un ambiente telematico dove poter costituire un fascicolo delle varie fasi
progettuali. In questo ambiente potra essere predisposto un contenitore strutturato all’interno del
quale inserire tutte i dati necessari ad inquadrare il processo, caricare la documentazione e gli
elaborati, etc.;

c) rendere disponibile (qualora il servizio riguardi anche la direzione lavori) un ambiente nel quale il
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, possano
essere svolti mediante I'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di garantire I'autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e
la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Per il collaudo finale o la verifica di conformita,
I'affidatario consegna il modello informativo dell’opera realizzata per la successiva gestione del ciclo
di vita dell’opera. La verifica di questo modello rientra fra le attivita di collaudo e di verifica di
conformita;

d) utilizzare per le consegne informative formati aperti ed interoperabili. Per la scelta dei formati il
tecnico incaricato potra fare riferimento alla seguente tabella. Qualora all'interno della stessa non e
possibile reperire un formato adeguato alla trasmissione degli elaborati, il tecnico dovra comunicare
al RUP l'intenzione di utilizzare un formato diverso e concordare con questi il nuovo formato:

Obiettivo Formato Aperto

Modelli 3D DXF, OBJ, PLY, ...

Grafici 2D DXF, PDF, ODG, ...

Fogli di calcolo/Tabelle CSV, PDF, ODS, ...

Attivita di computazione XML, XPWE,

Attributi di manutenzione e gestione BCF

Immagini/ foto JPG, PNG, TIFF, ...

Video MP4, AVI, ...

Documenti di testo RTF, ODT, PDF, XML, TXT, ...

Presentazioni ODP, PDF, HTML, JPG, ...

Cartografia vettoriale Shapefile, geojson,...

Cartografia raster GeoTIFF, GRASS GIS, PNG, ...

Nuvole di punti E57, las, laz, ...

DTM asc, GeoTIFF, ...

e) produrre un numero minimo di 1 (uno) copia cartacea di ogni elaborato (grafico e descrittivo) e di
ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi gia retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché
un numero di copie cartacee degli elaborati progettuali (grafici e descrittivi) e di ogni altro atto
connesso od allegato a semplice richiesta del Committente, previa la corresponsione delle sole spese
di riproduzione; a richiesta della Struttura le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi
(controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi
ecc.);

f) produrre e consegnare, unitamente agli elaborati di cui alla lettera b), copia degli stessi su supporto
informatico, nella seguente modalita: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF,
.DWG, .MXD,. PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF conforme all’originale e
una copia in formato .PDF conforme all’originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere
riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;

g) in caso di incarico di direzione lavori (opzionale) a produrre, prima delle operazioni di collaudo

provvisorio e comunqgue non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati



esecutivi “as built” in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su
supporto informatico con le modalita descritte nel presente articolo;

h) in caso di incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) a produrre,
prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla
dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell’opera, in
almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalita descritte nel
presente articolo;

i) la prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del
progettista alle riunioni degli organi collegiali del Committente, nonché alle riunioni convocate
presso lo stesso Committente per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell’articolo
42 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, ed ogni altra necessita in relazione al
progetto.

2.3. NORME TECNICHE

2.3.1. | progetti devono essere predisposti in conformita alle regole ed alle norme tecniche previste dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere
conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle
omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. | progetti dovranno essere predisposti in conformita alla normativa nazionale vigente in materia di
appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale.

2.3.3. Le attivita tecniche devono altresi rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

2.3.4. E vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione
0 provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E ammessa
I'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o
equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

2.4. PROPRIETA INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI
PROGETTISTI

2.4.1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva del Committente che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2.4.2. Il Committente potra liberamente disporre degli elaborati dei progetti anche modificandoli e/o
facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che I'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni,
eccezioni o rivendicazioni di sorta.

2.4.3. Il progetto resta di proprieta piena ed assoluta del Committente, che puo introdurvi tutte le varianti
ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresi
nella proprieta materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su
qualsiasi supporto prodotti dall’Aggiudicatario nell’ambito dell’incarico.



2.4.5. Il Committente e altresi autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e
dei risultati dell’incarico e cio anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali, varianti od
altri interventi, stante I'obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di progettazione.

ART. 3. PROGETTAZIONE FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA

3.1. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA

3.1.1. ll progetto di fattibilita tecnico-economica dovra essere redatto tenendo conto dele indicazioni, delle
informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP e delle eventuali ulteriori di cui al punto 2.2.3.

3.1.2. Ll'attivita di progettazione di cui al presente punto dovra tenere conto dell’entita della spesa
complessiva prevista dal Committente perilavoriin argomento e dovra essere sviluppata in esecuzione delle
direttive che saranno impartite dal Committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.

3.1.3. Il progetto di fattibilita tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della
soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita
e dovra definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla
Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

3.1.4. Aisensidell’art. 21 dell’Allegato I.7 del Codice, tale progetto, potendo essere posto a base di un appalto
integrato di progettazione ed esecuzione, dovra essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da
individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche dimensionali, volumetriche,
formali, tecnico-costruttive e materiche, nonché tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
con le relative stime economiche dell’intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce
rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

3.1.5. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini
e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche,
evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali,
archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle pil recenti ed innovative tecnologie di
rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.

3.1.6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

a) alla compatibilita ecologica della proposta progettuale, privilegiando I'utilizzo di tecniche e materiali,
elementi e componenti a basso impatto ambientale;

b) all’'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualita di sottoprodotti e/o per interventi diingegneria
naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;

c) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
d) allaispezionabilita e manutenibilita dell’opera;

e) all’'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalita di trasporto e stoccaggio delle merci,
beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell’opera,
privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

3.1.7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento &, in linea generale,
composto dai seguenti elaborati di cui all’art. 6 comma 7 e art. 21 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023:

a. relazione generale;
b. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c. relazione geologica;



d. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la
procedura ex art. 1, c. 2 dell’Allegato 1.8 del D.Lgs. 36/2023) ed eventuali indagini dirette sul terreno,
anche digitalmente supportate;

e. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, (di seguito
«VIA»);
relazione di sostenibilita dell’opera;

g. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell’'opera da progettare;

h. modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;

i. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;

j. computo estimativo dell’opera;

k. quadro economico di progetto;

I.  cronoprogramma;

m. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi
sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo essere
supportato da modelli informativi;

n. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo essere supportato da

modelli informativi;

piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti*;

schema di contratto*;

capitolato speciale d’appalto*.
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* Tali elaborati saranno richiesti nel caso I'amministrazione decida di procedere all’appalto su progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

3.1.8. Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica comprese nel presente
incarico, oltre a quelle oggetto dei servizi opzionali richiamati in epigrafe, secondo la classificazione di cui al
DM 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all’All. 1.13 al Codice, sono riportate nell’allegato
“Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi DM 17 Giugno 2016”. Tali corrispettivi, per espressa
disposizione del Decreto commissariale n. 2042/2024, come rettificato dal successivo Decreto Commissariale
n. 2081 del 23 agosto2024, sono stati ribassati del 20%.

3.1.9. La progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica si sviluppera in fasi successive: effettuazione di
rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalita di progettazione
condivise con il Committente.

a) RILIEVI E VERIFICHE

Dalla data di comunicazione di affidamento dell’incarico di Progettazione, I'affidatario del servizio, dovra
effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso I'esame
dei documenti agli atti del Committente. Il Committente, all’atto della consegna dei servizi di Progettazione
di Fattibilita Tecnica ed Economica, mettera a disposizione gli esiti delle indagini preliminari svolte.

Parallelamente, dovra promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa
definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

b) MODELLAZIONE

L'Aggiudicatario dovra svolgere I'attivita di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva degli
elaborati di progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, secondo i contenuti e le linee guida tecniche ed



economiche del Documento d’Indirizzo alla Progettazione, secondo le indicazioni del Committente, le
prescrizioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e secondo le
proprie analisi, studi e rielaborazioni.

Gli studi dovranno essere il risultato di un’attivita di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici, organizzativi,
economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di semplicita, affidabilita
ed economicita nella loro gestione.

Tra gli elaborati grafici da produrre, I’Aggiudicatario dovra includere una presentazione in slide che illustri le
caratteristiche del progetto, con rendering tridimensionali comprendenti almeno il layout generale esterno
con viabilita, aree verdi, eventuali manufatti.

c) ELABORAZIONE FINALE

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dal
Committente, il Soggetto affidatario procedera all’elaborazione finale dei documenti del Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 36/2023, ex art. 41 e relativo Allegato
1.7, Sezione Il.

L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, apportandovi le
necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione.

La forma di presentazione della progettazione dovra essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da
calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una
valutazione degli elaborati prodotti.

ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI

4.1. Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di
relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in
precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle
attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio
attivita od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il
conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ordinamento, nelle seguenti materie che si indicano a titolo
non esaustivo:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;

b) in materia di prevenzione incendi;

c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

e) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di piani di assetto idrogeologico e di gestione del rischio alluvioni;

g) in materia divincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

h) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale, regionale o statale;

i) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo
delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa
la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;

j) in materia edilizia e urbanistica;

k) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione ambientale
strategica.



4.2. lLa prestazione progettuale deve comprendere altresi tutti gli adempimenti sopra descritti,
eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e I'approvazione del progetto in ambito di conferenza
di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia
stato convocato il progettista.

4.3. Con riferimento alla Conferenza dei servizi, si applica quanto disposto dall’art. 5 della Ordinanza Speciale
n.1/2023, ovvero dalla L. 241/90.

ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI

5.1. Le modalita di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni dovranno
essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (non solo per le parti
tutt'oggi in vigore ma finanche per tutte quelle disposizioni che, se pur recentemente abrogate, non risultino
avere contenuto antinomico con la disciplina ad oggi vigente, con |'obbligo di adeguamento ad eventuali
nuove normative e regolamenti che entreranno in vigore durante lo svolgimento dell’incarico in quanto
applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del progetto ai sensi
degli artt. 15 e 41 comma 5 del D.lgs. 36 del 2023.

5.2. ll tecnico incaricato & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso
richiamati, € obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

5.3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dai
servizi del Committente. Il tecnico incarico & altresi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal
Committente, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5.4. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attivita affidate validato dal
Responsabile Unico del Progetto (RUP), onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli
elaborati prodotti. Sul punto si specifica sin d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verra
esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede del
Committente. Resta inteso che I'aggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la partecipazione
a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.)

5.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non
specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei
certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, finanche in seno al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero di deposito di denunce di inizio attivita o altri adempimenti
simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di talché il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare
senza alcun compenso aggiuntivo:

i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla
dimensione, alla complessita e all'importanza del lavoro;

ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;

iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di
verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto I'Azienda committente si riserva di
procedere alle predette attivita di verifica in progress con l'evoluzione della progettazione:
I'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con I'organismo che svolgera



tale compito secondo le modalita che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che cio
comporti maggiori oneri per il Committente;

ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a
manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.



COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008

6.1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare il coordinamento per la sicurezza
nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all’art. 91, comma 1, lettera
a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91,
comma 1, lettera b), nel rispetto dell’allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.

ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve:

a)

b)

c)

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;

Nell’ambito della relazione di cui all’art. 2, lett c) dell’All. XV al D.Lgs 81/2018, concernente
I'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e delle misure preventive di cui
alla successiva lett. e) del medesimo articolo, dovra essere data evidenza del maggiore rischio
connesso all’eventuale subappaltabilita delle lavorazioni al fine di consentire alla Stazione appaltante
di valutare I'opportunita di predisporre un regime limitativo al subappalto;

predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993;

coordinare I'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(OPZIONALE)

8.1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

a)

b)

d)

deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

deve verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

deve verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;



e)

f)

deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre,
ove occorra, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dara comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

8.2. L'Aggiudicatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza

previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e
contrattuali definiti con I’Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (OPZIONALE)

ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DIPROGETTAZIONE ESECUTIVA

9.1. L'elenco degli elaborati del progetto esecutivo € di seguito indicato a titolo esemplificativo e non
esaustivo. Lo stesso sara definitivamente determinato di concerto con il RUP anche sulla base delle

prescrizioni delle conferenze dei servizi e/o in esito ai processi approvativi del PFTE:

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

m)
n)

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al
ripristino e al miglioramento ambientale;

calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;

quadro di incidenza della manodopera;

cronoprogramma; ai sensi dell’art. 30 dell’All. 1.7 al Codice, trattandosi di lavori complessi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, €, inoltre, predisposto, sulla base del
computo metrico estimativo, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione
dellintervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle
strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

i. sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;

ii. elementi che compongono il progetto;
iii. elenco completo delle attivita da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
iv. definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo e quadro economico;

eventuale piano particellare di esproprio aggiornato;

schema di contratto;

capitolato speciale d’appalto;

relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di
cui al codice, ove applicabili;



o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9.2. Il contenuto minimo degli elaborati di cui al comma 1 e di quelli che potranno essere richiesti dal
RUP/DEC, é disciplinato dagli articoli dal 23 al 33 dell’All. 1.7 al Codice dei contratti.

9.3. La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal co. 1 dell’articolo 41 Codice
dei Contratti, e dall’All. 1.7 allo stesso, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato, al PFTE
e suoi allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del
contratto.

9.4. La progettazione esecutiva sara avviata ufficialmente dal RUP e/o DEC mediante comunicazione scritta
inoltrata all’Appaltatore e redazione del relativo verbale di avvio con esplicitazione delle tempistiche
contrattuali.



DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA (OPZIONALE)

ART. 10. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI

10.1. L'incarico opzionale avente ad oggetto la direzione dei lavori comprende:

a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

b) il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori costituito da 6 direttori operativi e
1 ispettore di cantiere;

c) liguidazione rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;

d) controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

e) contabilita dei lavori a corpo/misura;

f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

10.2. L'organigramma minimo dell’ufficio di direzione dei lavori & composto da un Direttore dei lavori, un
Professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza e un Archeologo con funzioni di
soprintendenza durante la fase di scavo.

Tale ufficio & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto ed al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione
dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

10.3. Al Direttore dei lavori ed all’ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal Codice e relativo Allegato 11.14 e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49,
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 119 del Codice.

10.4. Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell’entita e della
complessita dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficolta ed entita dei lavori da eseguire ed
alla costituzione dell’ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie
devono garantire I'esecuzione in piena conformita alla progettazione esecutiva approvata dall’Azienda
committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva,
contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico
dell’intervento.

10.5. Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la
diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il
canone di buona fede di cui all’art. 1375 Cod. Civ..

10.6. Il Direttore operativo dovra garantire i compiti di cui all’art. 2 comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Esso dovra svolgere le funzioni che gli saranno espressamente affidate dal D.L., pertanto dovra aver maturato
preferibilmente una competenza trasversale nelle categorie d’opera affidate e dovra essere presente
durante le principali fasi esecutive delle lavorazioni specialistiche ad esso delegate, al fine di verificare che
esse siano eseguite regolarmente e nell’osservazione delle clausole contrattuali.



10.7 U'lspettore di cantiere dovra garantire i compiti di cui all’art. 2 comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice. In
particolare, esso dovra essere presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo dell’opera.

ART. 11. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

11.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

11.1.1. Prima dell’'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP
I'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

11.1.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP
puo richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione di cui al comma 1.

12.2. LA CONSEGNA DEI LAVORI

12.2.1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvede alla consegna dei lavori non oltre
guarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Nel caso in cui il RUP provveda a ordinare la consegna immediata del servizio/dei lavori, il direttore dei lavori
dovra provvedre alla suddetta consegna nei termini e nei modi indicati nella normativa vigente e nelle
Ordinanze e decreti commissariali.

12.2.2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale
data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di
consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del
Committente.

12.2.3. Qualora I'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, il Committente ha facolta di risolvere il contratto (se gia stipulato) di incamerare la cauzione
oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione.

12.2.4. 1l direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e
I'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con
I’esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) lindicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per
I’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche
concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

c) ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.



12.2.5. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore e tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
gualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei
casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il
verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese
le opere provvisionali.

12.2.6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

12.2.7. Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo - contabile nei confronti del Committente del
direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all’atto del
conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12.2.8. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per
indicare le indennita da corrispondersi. Qualora |'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti
in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo
esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato
dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

12.2.9. ll direttore dei lavori assume I'obbligo di rispettare tutte le disposizioni, le clausole e le prescrizioni di
cui ai protocolli di legalita come appresso individuati, in ordine agli adempimenti di vigilanza e controllo ivi
previsti e relativi alla fase esecutiva:

- Protocollo di legalita sottoscritto in data 27/04/2021 tra la Struttura di missione Antimafia Sisma e il
Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli
eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 (in seguito anche solo “Protocollo 2021”);

- Protocollo di intesa per la sicurezza e legalita per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di
Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022
sottoscritto in data 12/04/2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post
frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della
Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno e altri Enti (in seguito anche solo
“Protocollo 2024").

ART. 13. FUNZIONI E COMPITI'IN FASE DI ESECUZIONE

13.1. RENDICONTAZIONE ATTIVITA

13.1.1. ll Direttore dei Lavori e tenuto a presentare al RUP, almeno ogni 15 (quindici) giorni, una relazione
nella quale si rendicontino le attivita contenente, a titolo indicativo e non esaustivo:

- I'andamento delle lavorazioni del cantiere;



- la descrizione di eventuali problematiche riscontrate;

- rischi sopravvenuti e proposte di azioni da intraprendere per la loro mitigazione ovvero eliminazione;

- eventuali scostamenti dal cronoprogramma e proposta di azioni da intraprendere per ritornare nella
condizione on-time.

13.2. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

13.2.1. ll direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, altresi tutti i controlli e
le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

13.2.2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o
dell’'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il Committente puo provvedervi direttamente a spese
dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione del
direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in
opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva I'impiego da parte
dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

13.2.3. | materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono
rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque,
nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita del materiale
utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell’Unione europea, al progetto od al
contratto.

13.2.4. Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie del Committente, con spese a carico dell’esecutore.

13.2.5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

13.2.6. ll direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui
le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
confine di cantiere.

13.3. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

13.3.1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori
operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore,
ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente
posti dalla Stazione Appaltante;



b) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 119, comma 2, del Codice;

¢) controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

d) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

e) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice nonché,
nei termini e con le modalita ivi indicate, delle disposizioni di cui ai Protocolli individuati al precedente
punto 12.2.9 del presente documento.

13.3.2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori coadiuva
il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica, ai sensi dell’articolo 104,
comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva
il RUP nello svolgimento dell’attivita di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice.

13.3.3. ll direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in
consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per
le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi
ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all’Allegato 11.14 del Codice e all’articolo 8,
commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita descritte nell’Allegato 11.14 del Codice e all’articolo 11 del
succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:

1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando |’eventuale causa di forza maggiore;

I’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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13.3.4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attivita
di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell’opera.

13.3.5. Nel corso delle lavorazioni di cantiere pili strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi
particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero
che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento
all’allegato Xl ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), 'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi
interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti I'ufficio di Direzione Lavori,



specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare,
vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento.

13.3.6. Eventuali comunicazioni con carattere d’'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse
anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate
dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

13.4. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

13.4.1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP I'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni di cui all’articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1,
lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del
RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

13.4.2. |l direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi
e alle condizioni previste dall’articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze
derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose
od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprieta delle
stazioni appaltanti.

13.4.3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce
all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

13.4.4. Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del Codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la modifica contrattuale & accompagnata da un atto di sottomissione che
I’esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve
comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore
ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

13.4.5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41, comma 13 del Codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore ed approvati dal RUP.

13.4.6. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del RUP. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la
stazione appaltante puo ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



13.4.7. Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

13.4.8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia
tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative,
proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori.

13.5. CONTESTAZIONI E RISERVE

13.5.1. Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dal Committente e riportata nel
capitolato d’appalto oltreché alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

13.6. SOSPENSIONE DEI LAVORI

13.6.1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori.

13.6.2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
I’esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
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13.6.3. Il direttore dei lavori & responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121 del Codice.

13.7. GESTIONE DEI SINISTRI

13.7.1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta
gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza
indugio al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da
mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.



13.7.2. L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso
fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
I’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro
cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare
I’eventuale indennizzo a cui puo avere diritto I'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo
verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo € dovuto
quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali
esso e tenuto a rispondere.

13.8. FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

13.8.1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei
lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni
caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nei documenti di gara e nei
documenti contrattuali, il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

13.8.2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette
allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

13.8.3. ll direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.

ART. 14. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
14.1. ATTIVITA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

14.1.1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con cui si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal
fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul
registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire
della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di



accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e,
quindi, devono procedere di pari passo con |'esecuzione.

14.1.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la
disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara
e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

14.1.3. Il direttore dei lavori dovra rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli
Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del
finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali
telematici messi a disposizioni per la rendicontazione).

14.2. DOCUMENTI CONTABILI

14.2.1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi
o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a cio delegati, che devono essere firmati
contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) I'ordine, il modo e I'attivita
con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 3)
I'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) I'elenco delle provviste fornite
dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi
I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5)
I'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del
RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le
varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) ilibretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano
aggiornati ed immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura, il direttore dei lavori & tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono
annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per
ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che e stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite
delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
direttore dei lavori, il quale puo controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel
computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. | libretti delle misure possono
altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo
stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) ilregistro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,
nonché le domande che I'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
L'iscrizione delle partite & effettuata in ordine cronologico. In un’apposita sezione del registro di



contabilita & indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza al’'ammontare
complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita & il documento che riassume ed
accentra l'intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e
registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da
determinare I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche
sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone
al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in
ciascun foglio I'ordine cronologico. Il registro & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in
occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita,
e rilasciato nei termini e nelle modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di
appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il
corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da
corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP,
previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento
emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma,
I’esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli
atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 212 del Codice o I'accordo
bonario di cui all’articolo 210 del Codice. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine
assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o
I’accordo bonario.

14.2.2. Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori a misura,
riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a
corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione
della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in
occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di
consentire una verifica della rispondenza con I'ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di
contabilita.

14.2.3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore
possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita
lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite,
nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed
ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite,
documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori
predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.



14.2.4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica
I’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all’ultima annotazione dei predetti
soggetti delegati.

14.2.5. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale od i verbali di
consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all’esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli
eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell’'andamento e dello
sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed
accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora
definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con I'indicazione
dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione
delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove; |) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 121,
comma 8, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilita; n) tutto cio
che puo interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare il collaudo.

14.2.6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati
e sottoscrive ogni documento contabile.

14.2.7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo
a fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti
documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. | certificati
di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso
contratto.

14.3. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA E CONTABILITA SEMPLIFICATA

14.3.1. La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 e
nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
I"autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. | programmi
informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica I'idoneita e la conformita
alle prescrizioni di legge.



INDAGINI, STUDI ACCESSORI E SPECIALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 15. INDAGINI GEOGNOSTICHE e RELAZIONE GEOLOGICA

15.1. Le prestazioni oggetto d’appalto consistono nella progettazione ed esecuzione delle indagini
propedeutiche alla progettazione (ovvero indagini geognostiche, caratterizzazione, prove di laboratorio,
indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici, etc.).

15.2. Le indagini dovranno essere realizzate durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico
economica, a seguito del riesame del quadro strategico complessivo delle opere rappresentato nello Studio
di fattibilita posto alla base del documento di indirizzo alla progettazione, la redazione del documento di
fattibilita delle alternative progettuali e la definizione della soluzione ottimale, previa condivisione con gli
Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Le indagini saranno condotte sulla base del piano delle indagini
predisposto a cura dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Progetto, e potranno essere
subappaltate dall’'operatore economico aggiudicatario, ad operatore economico con qualifica adeguata. Le
indagini oggetto del presente affidamento sono finalizzate. In generale, a:

- ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente Capitolato
prestazionale;

- determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale interazione della stessa
con i corsi d'acqua superficiali circostanti;

- accertare le caratteristiche geotecniche dell’lammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire il
corretto dimensionamento statico delle opere;

- acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita nei riguardi del
rischio da frana;

- acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 6, comma 3, dell’All. 1.7 al Codice;

- caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164” e ss.mm.ii.

15.3. Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di
fattibilita tecnico-economica e alla procedura di V.l.A.,ove necessario, sia in relazione alla necessita di definire
tutti gli elementi conoscitivi utili alla redazione delle successive fasi progettuali.

15.4. Il piano delle indagini conterra la descrizione sintetica delle indagini necessarie con la localizzazione
delle indagini in situ, il cronoprogramma delle attivita, e il computo metrico estimativo delle indagini redatto
sulla base di prezzi del vigente. Il computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri
della sicurezza per I'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche sara
applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della
sicurezza.

15.5. L'importo stimato per gli oneri relativi alla esecuzione delle indagini geognostiche e fissato in €
43.267,06 (e sara rideterminato tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara) oltre Iva, la cui
liguidazione avverra in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate in sede di
esecuzione, in coerenza con il computo metrico precedentemente approvato dal Responsabile del Progetto.
Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento
delle Norme tecniche per le costruzioni”.

15.6. Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle rocce, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di
prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. | laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato



presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi
compresi i certificati di laboratorio, dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

15.7. L'incarico comprende le prestazioni inerenti alla redazione della relazione geologica, a firma di
professionista geologo abilitato, corredata di indagini geognostiche, nonché I'esecuzione di ulteriori indagini,
qualora ritenute necessarie.

15.8. Il geologo, se ritenuto necessario, potra provvedere all’esecuzione di eventuali ulteriori indagini, senza
che questo comporti ulteriori oneri per I’Amministrazione. In particolare, il tecnico incaricato si impegna a
redigere una relazione geologica che abbia i seguenti contenuti minimi:

- inquadramento geologico - geomorfologico e idrogeologico generale;

- analisi dei risultati della campagna di indagini con ricostruzione del modello geologico del sottosuolo

e indicazione dei parametri meccanici medi per ogni litotipo;
- inquadramento sismico e classificazione del sito in studio;
- analisi di stabilita del pendio.

ART. 16. SERVIZIO ARCHEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA FASE DI
ESECUZIONE

16.1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti alla redazione della verifica preventiva dell’interesse
archeologico di cui all’ art. 41 comma 4 del Codice ed Allegato 1.8 a firma di un archeologo iscritto all'elenco
del MiBACT.

16.2. Sara onere dell’Amministrazione provvedere all’esecuzione di eventuali trincee, qualora richieste dal
Soprintendente in fase di approvazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico.

16.3. La richiesta della professionalita relativa al ruolo di Archeologo con i requisiti richiesti per 'iscrizione
all’Elenco nazionale degli archeologi (elenco MIBACT di 1/ fascia) risulta funzionale affinché lo stesso possa
supportare il gruppo di progettazione in relazione all'intervento specifico per le possibili criticita
archeologiche, e possa altresi interfacciarsi con gli Enti preposti alla tutela sia nel corso della fase progettuale,
sia nel corso della fase di realizzazione dell’intervento.

ART. 17. STUDIO AGRONOMICO

17.1. L'incarico comprende altresi lo studio agronomico a firma di professionista dottore agronomo/forestale
abilitato.

17.2. La relazione tecnica-agronomica dovra contenere almeno le seguenti informazioni:

a) studio delle condizioni ambientali;

b) criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire;

c) redazione carta delle destinazioni d’uso, in considerazione delle aree boschive esistenti;

d) analisi economica;

e) relazione botanica descrittiva sulle interferenze progetto/albero, con le specifiche delle essenze
presenti sul situ;

f) planimetrie di progetto con studio di inserimento nel paesaggio;

g) planimetria dell’intervento delle opere di sistemazione a verde.

17.3. Resta inteso che lo studio agronomico/forestale dovra altresi contenere ogni piu ampio
approfondimento, studio e/o indagine specialistica richiesta dalla normativa di settore, dal R.U.P. e/o dalle
Autorita all'uopo competenti.



Parimenti si specifica sin d'ora che le predette richieste non potranno in alcun modo essere foriere di istanze
volte all'ottenimento di maggiori compensi, rimborsi od indennita di sorta rispetto a quanto
contrattualmente previsto.

ART. 18. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO NELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI,
DELLE VERIFICHE E DEI MONITORAGGI

18.1. Qualora I'Affidatario ritenga non sufficienti i risultati delle indagini, le eventuali indagini geognostiche
integrative si intendono a carico dello stesso, senza ulteriori oneri economici per il Committente; a tal
riguardo, si specifica sin d'ora che saranno a carico dell’aggiudicatario anche gli oneri in appresso specificati:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati;

il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti occorrenti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di
servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le
indagini di ogni genere;

il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili
fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d’opera, macchinari, baracche ed altre opere provvisionali
da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o
sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi
d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri;

il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli stessi
ovvero qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri od inclinometri, la stessa sara
protetta con idoneo chiusino carrabile;

le opere occorrenti all'imballaggio e alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;

tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati, relativi alle
indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e
chimico specializzato;

le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove
geotecniche di laboratorio;

la fornitura di acqua eventualmente occorrente per le perforazioni;

la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite
presso luoghi all'uopo idonei;

tutti gli oneri relativi all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni riguardanti I'accesso ai suoli di
proprieta privata e/o pubblica interessati dalle operazioni oggetto del presente incarico;

m) autorizzazioni all'impiego dei mezzi necessari.

ART. 19. STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI

19.1. Le attivita tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive, ove necessario, di
frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all’Agenzia del territorio.

19.2. Per dovere di completezza si ribadisce che le prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico
comprendono altresi tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni,
illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione
dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni, SCIA, CILA, permesso di



costruire, parere VV.FF, autorizzazioni allo scarico, verifiche di vulnerabilita sismica e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attivita od altri adempimenti simili,
anche presso amministrazioni ed enti diversi, ove necessari o prescritti dall’'ordinamento.

19.3. Le attivita di cui al presente articolo, al pari di tutte le altre prestazioni oggetto d'appalto, e ad eccezione
delle prestazioni di lavoro le quali verranno contabilizzate a misura, sono totalmente compensate con
I'importo a corpo posto a base di gara: il tecnico incaricato rinuncia pertanto sin d’ora a qualsiasi corrispettivo
avacazione o rimborso spese od altra forma di corrispettivo ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.



RESPONSABILITA

ART. 20. RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

20.1 L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli
stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la
sottoscrizione del contratto.

20.2 L’ Aggiudicatario & responsabile dei danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per
fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque
debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

20.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dal Committente, I'ufficio di Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sara tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni
contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché
a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

20.4 L’Aggiudicatario e tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati
necessari per I'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il
Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

20.5 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste saranno redatte
dall’Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

20.6 In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantita dei lavori
originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, I'onorario spettante e calcolato in base al
D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase
“Esecuzione dei Lavori” Qcl.07 (Variante delle quantita del progetto in corso d’opera). Le relative aliquote
saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantita in piu o in meno del quadro di raffronto.

20.7 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

20.8 Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la
conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione
del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla
stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioniin merito alle evenienze che, per
gualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite
dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

20.9 L'Aggiudicatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata
dal Committente e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la
documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo I’aggiudicazione dal Committente.

ART. 21. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

21.1 Il Committente si impegna a trasmettere all’Aggiudicatario, all’atto della consegna del Servizio, tutto
guanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.



21.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

21.3 Il Committente s’impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del
Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell’incarico
medesimo.

ART. 22. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

22.1. Il Committente ha facolta di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima
incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

22.2. U'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a
sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o,
comungue, occorrente al fine di ricondurre I’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

22.3. E facoltd dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta
I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti.

22.4. A tal fine, I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire al Committente I'effettuazione di verifiche ed
ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed
occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai medesimi
attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e
trattamento dei dati personali.

22.5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma
la facolta del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

22.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, I’Aggiudicatario ha facolta di
modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di
offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, al Committente & riconosciuta la facolta
di risolvere il Contratto.

22.7. Il Committente ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

22.8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I’Aggiudicatario dovra procedere alla medesima entro 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il
personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello
sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte
del Committente.

22.9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza da parte
dell’Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.



22.10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Aggiudicatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto
nonché per I'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.



DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23. MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

23.1. L'Aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvedera,
nell’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello
svolgimento delle attivita, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto di esecuzione.

23.2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle
previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall’'offerta tecnica
dell’aggiudicatario.

23.3. L'Aggiudicatario dovra comunque produrre periodicamente relazioni sull’andamento delle attivita e dei
lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, cosi come previsto dalla vigente normativa, nel
rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica.

23.4. 1l Responsabile del Progetto potra richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o
intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

23.5. L’Aggiudicatario del servizio puo valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse gia
ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, I’attivita dei suddetti collaboratori avviene sotto
la stretta e personale responsabilita dell’aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna
riserva. Il RUP puo, in ogni momento, chiedere all’aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

23.6 Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in
formato A3 senza che la loro leggibilita sia alterata. A tale proposito I'aggiudicatario, qualora richiesto dal
RUP, dovra presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché
viste renderizzate, powerpoint, sequenze video, pannelli. L’Aggiudicatario dovra inoltre farsi carico su
richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione informativa
del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

23.7 Al fine precipuo di garantire la speditezza del servizio affidato nonché di assicurare |'unitarieta del
progetto e la continuita dell’attivita di progettazione, I'affidatario non puo avvalersi del subappalto per le
attivita di progettazione, fatta eccezione per le indagini, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, nonché gli
elaborati specialistici e di dettaglio e delle attivita per le quali sono richieste apposite certificazioni, con
esclusione della relazione geologica e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comungue impregiudicata la responsabilita del progettista incaricato. Per le medesime ragioni, le prestazioni
subappaltate non possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto. Per le modalita e tempistiche
del subappalto, si applica I'art. 119 del Codice.

ART. 24. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

24.1. Con riferimento alle prestazioni di servizi, il totale complessivo dei compensi, comprensivo dei servizi

opzionali ex articolo 120, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, e calcolato in applicazione del D.M. 17
giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all’All. .13 al Codice, ridotto del 20% (venti percento) come
disposto dal Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, come rettificato dal successivo Decreto n.
2081 del 23 agosto 2024 e per le ragioni ivi riportate, & pari a € 241.210,53 (oneri previdenziali/assistenziali
ed iva esclusi) ed e cosi suddiviso:



Importo

n. Oggetto (con riduzione del 20% sui compensi ex
Decreto commissariale n. 2081/2024)

(Affidamento principale)

1 Progetto di fattibilita tecnico-economica, £92.368.62
relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.

(Affidamento accessorio)

) o ] €43.267,06
Indagini geognostiche, a supporto delle

attivita di progettazione.

(Affidamento opzionale)

3
Piano particellare di esproprio e relazione €7.293,27
archeologica
(Affidamento opzionale)
4 Progetto esecutivo €37.925,00
(Affidamento opzionale)
L . €79.312,74
5 Direzione lavori

Affi t ional
6 (Affidamento opzionale) €24.310,90

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

TOT (*) servizi €241.210,53
non soggetti a ribasso

€43.267,06
di cui € 2.163,36

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

TOT Lavori

24.2. |l corrispettivo offerto ai servizi in fase di progettazione € da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna
possibilita di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle
classi e categorie, risultanti dall’effettuazione dell’attivita di progettazione.

24.3. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
capitolato, in esse siintendono comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli elaborati
che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegnha e sino
all’approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a
intervenute disposizioni normative.

24.4. 1l corrispettivo definitivo verra fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito al ribasso formulato in
sede di gara sulla quota di appalto riferita alle prestazioni di lavoro.

24.5. L'importo cosi definito deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente
Capitolato.

24.6. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’affidatario agli obblighi di cui agli articoli del
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti
tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili al Committente, la
Struttura commissariale potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1%o
(uno per mille) del corrispettivo per la singola prestazione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento),
tenuto conto, quanto alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, dei tempi proposti in sede
di offerta.



24.7. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’'importo dovuto all’Aggiudicatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si & verificato il ritardo e, in caso
di incapienza, sui pagamenti successivi.

24.8. Il Committente avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia
eventuale pagamento dovuto all’Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle
cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente
obbligo immediato dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.
E fatto salvo il maggior danno.

24.9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali dannio
ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

24.10. Il compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso:

a. per la parte relativa alle prestazioni aventi ad oggetto i lavori, saldo alla presentazione al RUP da parte del
progettista, della contabilizzazione delle prove eseguite;

b. per la parte relativa alle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di progettazione, 50% alla consegna degli
elaborati afferenti il PFTE e saldo all’approvazione definitiva da parte della committenza degli elaborati
progettuali del progetto di fattibilita tecnica ed economica, a seguito dell’esito positivo della verifica degli
stessi.

L'onorario relativo alle prestazioni OPZIONALI di Progettazione esecutiva sara cosi corrisposto:

a. 50% alla consegna degli elaborati afferenti il PE e saldo all’approvazione definitiva da parte della
committenza degli elaborati progettuali del progetto esecutivo, a seguito dell’esito positivo della verifica e
della validazione degli stessi.

b. per la parte afferente la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo al completamento dell’incarico, con la consegna di tutte
le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built’, libretti, fascicoli e manuali d’uso e
manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi
necessari, da parte degli enti preposti (AST, VV.F, Regione, Comune, Arpam, Soprintendenza, ecc.), nonché
con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico,
il collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell’lammissibilita del certificato di collaudo.

24.11. Il compenso come sopra indicato é riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato.

24.12. Ferma restando I'ottemperanza dell’Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione
dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in modalita
elettronica secondo le vigenti disposizioni, ad accertato dell’avvenuto e corretto adempimento contrattuale,
ed & comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione, all’accertamento dell’assenza di
inadempimenti erariali e all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarita nel pagamento delle
contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

24.13. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L’Aggiudicatario non
potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare |'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

24.14. Ai sensi dell’art. 117 del Codice e ss.mm.ii., I’Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione
denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di
fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentato secondo quanto disposto dallo stesso
art. 117 del Codice e ridotto con le modalita previste dall’art. 106 co. 8 del Codice.



24.15. All’atto della stipulazione del contratto, o alla consegna delle prestazioni, ove previsto, I’Aggiudicatario
trasmette al Committente copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di
responsabilita civile professionale.

In alternativa, I’Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformita del documento all’originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.Igs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art.
5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I’Aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della
L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica e, in caso di esercizio dell’'opzione, del progetto esecutivo, che possano determinare a carico
dell’Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza & presentata per un massimale pari a 1 milione di euro.

In caso di esercizio della riserva ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti,
I'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto opzionale dovra altresi produrre,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilita
civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore
medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o
subfornitore ovvero del Committente), nell’esecuzione delle attivita di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovra prevedere un massimale diimporto pari ad € 1 milione
di euro. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

24.16. Il contratto e stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’articolo 18
comma 1 del Codice.

ART. 25. MISURE DI CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE

25.1 Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie
e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali
da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata puo avanzare senza
ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalita previste dall’art. 9 del D.Lgs 36/2023; la
sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.
Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell’Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un
nuovo accordo, tenendo conto dell’eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in
sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla “Revisione prezzi”, entro un termine
non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal
committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte
svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere 'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la
responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.



25.2 Ai sensi dell’articolo 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione in aumento o in diminuzione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio,
rispetto ai costi desumibili dal Prezziario regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell’appalto, in
misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, si procedera alla revisione dei prezzi
con le modalita di seguito esposte.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al
consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie
elaborati dall’'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale.

All’'avverarsi della condizione sopra precisata, si procedera ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non
ancora contabilizzati, in misura pari all’'80% dell’eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle
prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d’asta.

La revisione dei prezzi puo essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso
del rapporto contrattuale a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

Nell’ipotesiin cui, successivamente all’avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero
realizzare i presupposti previsti dall’art. 120, c. 8, del Codice per I'operativita del meccanismo di
rinegoziazione per la necessita di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procedera a conguaglio
tenendo conto della maggiorazione gia riconosciuta in sede revisionale.

L’istanza di revisione di cui al presente articolo & presentata dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

25.3 Prima della stipula del contratto, o in caso di consegna anticipata, al momento della consegna, il RUP e
I'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto
dall’appaltatore.

Qualora I'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle
circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo,
demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito
istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli
indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall’art. 60, coma 3, del D.Lgs 36/2023.:

La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione
delle lavorazioni di progetto.

Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalita di adeguamento del corrispettivo
previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita
istruttoria al fine di individuare i presupposti per I'operativita della clausola revisionale e della rinegoziazione
del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell’esecuzione.
L'istruttoria potra essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione
dell’opera/lo svolgimento del servizio/fornitura o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando
Prezzari aggiornati con carattere di ufficialita, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente
acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e
rivenditori.

Qualora I'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, procedendo alla loro esplicazione
e quantificazione, sara comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011
del Codice dei contratti. L’istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente
condizione.

In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo e altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo
212 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente
condizione.



ART. 26. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

26.1.1termini decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione
o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda piu di una.

26.2. | tempi massimi per I'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale,
sono articolati per fasi:

FASE A: Rilievi, prove e indagini: tale fase dovra essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli
elaborati al Committente entro il tempo massimo di 30 (trenta)giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di approvazione del piano delle indagini che dovra essere presentato entro il tempo massimo di 7 (sette)
giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio da parte del RUP;

FASE B - Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica: tale fase dovra essere completata e dovranno essere
consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il termine indicato in sede di Offerta, ovvero entro il tempo
massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del piano delle
indagini di cui alla FASE A. Si precisa che per |’ eventuale adeguamento del PFTE alle prescrizioni emerse nella
conferenza di servizi o nel procedimento di verifica della progettazione, & previsto un termine ulteriore
fissato tra i 5 (cinque) ed i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi che sara disposto dal RUP;

FASE C (OPZIONALE) - Progetto esecutivo: tale fase dovra essere completata e dovranno essere consegnati
tutti gli elaborati al Committente entro il termine indicato in sede di Offerta, ovvero il tempo massimo di 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio del RUP;

FASE D (OPZIONALE) - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: I'inizio
delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla
data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le
certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’'uso e manutenzione
e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da
parte degli enti preposti (AST, VV.F, Regione, Comune, Arpam, Soprintendenza, ecc.), nonché con la
conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il
collaudo tecnico amministrativo e con la determinazione dell’ammissibilita del certificato di collaudo.

26.3. Le tempistiche necessarie per la verifica preventiva della progettazione (ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
36/2023) saranno stabilite dall’organismo individuato per I'esecuzione della stessa.

26.4. | termini di cui al presente paragrafo si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) i termini indicati per la progettazione non comprendono i tempi necessari all’espletamento di tutti gli
adeguamenti le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti nonché conseguenti alla
verifica dei vari livelli progettuali e alla validazione del progetto; nel caso di mancato rispetto del termine di
consegna di ciascuna fase progettuale, sara applicata una penale nelle modalita previste nel presente
Capitolato;

b) i termini previsti per gli eventuali adeguamenti dei diversi livelli di progettazione alle indicazioni della
Conferenza dei Servizi sono assegnati al massimo un totale di ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla ricezione da parte del progettista dell’ultimo parere o prescrizione rilasciato
dalle Amministrazioni e dagli Enti preposti, salvo atto scritto motivato da parte del Committente;

c) nel caso in cui si proceda alla verifica art. 42 del Codice contestualmente alla redazione dei diversi livelli di
progettazione, i tempi per adeguare la progettazione ai report di verifica intermedia saranno stabili dal RUP
o dall’Organo di Controllo preposto alla verifica, in proporzione all’entita delle modificazioni/integrazioni
all’'uopo necessarie. Sara sempre il RUP a stabilire, a cagione delle modificazioni e/o integrazioni richieste, se
concedere o meno congrua proroga al termine per la consegna dei progetti.



26.5. | termini per I'espletamento dell’incarico di direzione e contabilita dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all’appaltatore per la ultimazione degli
stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e
fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti
(disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato
Speciale d'Appalto e comunque al pil tardi entro i termini ivi indicati.

26.6. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all’ultimazione dei lavori, ove non
siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procedera tramite ordini scritti ad indicare —a
proprio insindacabile giudizio — i termini all’'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve
essere sempre improntato a tempestivita.

ART. 27. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI

27.1. l'avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta all’Aggiudicatario da
parte del Responsabile del progetto. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L’approvazione
non comporta accettazione e non esime I’Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita.

27.2. 'Aggiudicatario sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste
avanzate da Committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da
enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione
dellintervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla
successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di cio, 'approvazione dei progetti da
parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte
del Committente.

ART. 28. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

28.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non
potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza |'autorizzazione del Committente o farne
alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in
fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

28.2 L'Aggiudicatario e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Aggiudicatario €, comunque,
responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto
ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

ART. 29. ULTERIORI DISPOSIZIONI

29.1. Il Committente si riserva la facolta insindacabile di:

— sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente
procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di
sorta od incorrere in responsabilita e/o richiesta danni, indennita o compensi da parte del
concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C,;

— procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti
conveniente e meritevole.



L'offerta vincolera il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Committente.

A fronte dell'assoluta parita tra due migliori offerte, il Committente procedera al sorteggio.

Fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e I'ipotesi di differimento
espressamente concordata con I’Aggiudicatario, alla stipulazione del contratto si applica il disposto del
ridetto Decreto commissariale n. 2042/2024, come rettificato dal successivo Decreto commissariale n. 2081
del 23 agosto 2024, a norma del quale “é sempre autorizzata, in deroga all’articolo 17, commi 5 e 8 e 50
comma 6 del D.lgs. la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti
generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dallimporto del contratto,
nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace
prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta fatta salva la verifica
preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia”.

29.2. Qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione
del finanziamento stesso, la Struttura commissariale proceda all'annullamento o alla revoca della procedura
di gara, nulla sara dovuto ai concorrenti né all'aggiudicatario, ove gia individuato.

29.3. Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

Il contratto puo essere risolto per inadempimento con le modalita previste dall’art. 122 del Codice.

29.4. La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Struttura commissariale si intendera libera da ogni impegno verso
la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con
I’esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano
state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento
di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

30.1. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

— violazione degli obblighi previsti dai Protocolli di legalita e di intesa (2021 e 2024) cosi come dettagliati
nel contratto;

— raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del 10% previsto per I'applicazione delle
penali sul valore del contratto;

— intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nel Capo Il del Titolo IV della Parte V del del D.Lgs. 36/2023, o qualora si dimostri
che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

— cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);

— manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

— inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;



— inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita
previste dal contratto;

— mancato rispetto dei termini e delle condizioni nel contratto che hanno determinato I'aggiudicazione
dell’ Appalto;

— quando I'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

— quando I’Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio
Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;

— quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’ Ufficio
Direzione Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

— quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;

— quando I’Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

— quando I’Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
— quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
— intutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

— intutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche
se non richiamati nel presente articolo.

30.2. Il Committente, ai sensi dell’art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, ha I'obbligo di risolvere il
contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone
I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80
del Codice.

30.3. Larisoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a mezzo PEC
ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della
stessa.

30.4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

30.5. Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I’Aggiudicatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

30.6. Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo
restando I'eventuale pagamento delle penali.

30.7. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facolta di interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto alle condizioni proposte dall’'operatore economico interpellato, ai sensi
dell’articolo 124 del Codice.



30.8. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto il Committente procedera ad incamerare la
cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per I'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

30.9. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello
stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

30.10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 122 del codice.

ART. 31. RECESSO

31.1. Il Committente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi
con I’Aggiudicatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

31.2. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione all’Aggiudicatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

31.3. All’Aggiudicatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 32. TRACCIABILITA" FLUSSI FINANZIARI

32.1. L’Aggiudicatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

32.2. L’Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in
oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

32.3. L'Aggiudicatario & tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono
essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

32.4. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

a) iriferimenti specifici dell’ Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita
IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABl e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’Aggiudicatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

32.5. Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

32.6. Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto
corrente dedicato.

32.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.



32.8. Per tutto quanto non previsto nel presente documento in ordine alla Tracciabilita dei flussi finanziari, si
richiamano espressamente le disposizioni in materia con specifico riferimento ai Protocolli di legalita e di
intesa (2021 e 2024).

ART. 33. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

33.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico
del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario; tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

33.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Aggiudicatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per
I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli
eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni,
trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

ART. 34. SICUREZZA PERSONALE

34.1. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti,
a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente
a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti
nei luoghi interessati.

34.2. | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).

ART. 35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

35.1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato costituisce
parte integrante e sostanziale, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva e quello di Napoli.

35.2. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

36.1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente capitolato. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati
personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali e su quanto riportato
nell’apposito articolo della letteradi invito.



Il titolare del trattamento e il Commissario straordinario per la Ricostruzione, On. Avv. Giovanni Legnini.

ART. 37. ACCESSO AGLI ATTI

37.1 Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura & disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs 36/2023
e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 38. PROTOCOLLI DI LEGALITA’

38.1. Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di legalita 2021 e al Protocollo di
Intesa 2024, come meglio individuati al paragrafo 12.2.9. del presente capitolato; cosi come articolate nel
contratto a cui il presente documento ¢é allegato per formarne parte integrante e sostanziale.

38.2. Il contratto, che verra stipulato a seguito dell’affidamento dell’appalto in oggetto, sara risolto di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 cc., a seguito dell’esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.Igs
159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura, oltre che in tutti gli altri casi ivi previsti e che qui si richiamano
espressamente.

ART. 39. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

39.1. Il Responsabile Unico del Progetto é I'lng. Antonio Longo, individuato con Decreto commissariale n.
2042 del 10 luglio 2024 con assegnazione dele mansioni descritte agli artt. 6, 7, e 8 dell’”Allegato I.2 — Attivita
del RUP” del Codice.



