



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

### **Determina Dirigenziale n. 570 del 31 dicembre 2024.**

**Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.**

**Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.**

**Oggetto: Determina di approvazione verbali di gara e provvedimento di aggiudicazione** afferente all' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023, come richiamato dal Decreto del Commissario, n. 2042 del 10 luglio 2024, rettificato dal successivo Decreto n. 2081 del 23 agosto 2024, relativo ai seguenti interventi contenuti nel "*Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme*" e denominati:

- **Codice IC03: Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali**
- **Codice IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo**

CUP: D38H24001260001 - CIG: B319047442

### **Il Dirigente della Struttura Commissariale**

**Visto** il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n.269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*" (d'ora in avanti "*decreto-legge n. 109 del 2018*");

**Visto** l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, che dispone, tra l'altro, che con decreto



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

**Visto** l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 313, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale “*Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto- legge n. 109 del 2018. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente*”;

**Visto** altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “*Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto*”;

**Visto** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**Considerato che**, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato fino al 31 dicembre 2024 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024, al n. 87 (di seguito, “Commissario Straordinario”), è stato nominato Commissario delegato di protezione civile;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 che proroga di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato per un periodo di dodici mesi a partire dal giorno 26 novembre 2022, con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 in conseguenza degli anzidetti eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA);

**Visto** l'articolo 5-ter, rubricato “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione”, del decreto-legge n. 186 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, che prevede, nel comma 2, che “Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022”;

**Considerato che**, sempre all'anzidetto art. 5-ter, si stabilisce che al fine di garantire nell'isola di Ischia il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo, e prevede inoltre la disciplina del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

**Visto** il comma 3 dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, che prevede che “Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano commissariale di cui al presente articolo”;

**Vista** l’Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante *“Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell’Isola di Ischia”*;

**Dato atto che** con Decreto commissariale n. 1698 dell’11 luglio 2023 è stata costituita, presso la Struttura commissariale, l’Unità tecnica preposta alla redazione del DIP, anche in considerazione del fatto che i Centri di competenza e i Dipartimenti universitari non hanno ritenuto di poter assicurare l’intera redazione del DIP ma solo il relativo supporto scientifico;

**Visto** il “Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023”, trasmesso dal Responsabile Unico del Progetto ing. Antonio Longo, con nota prot. n. 3032U/CS/ISCHIA del 23 agosto 2023 (di seguito “DIP”);

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 1738 del 30 agosto 2023 recante “Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023”, con il quale, tra l’altro, è stato previsto:

- di approvare il citato “Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023”;
- di stabilire che gli operatori economici affidatari della redazione dei PFTE dovranno assumere il DIP come base di riferimento delle elaborazioni progettuali e dovranno, altresì, recepire le ulteriori indicazioni che verranno fornite dai Centri di competenza e dalle Università;
- di approvare quale procedura di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

- di contratti pubblici” (di seguito, “D.lgs. 36/2023” o “Codice”), con l’opzione dell’inversione procedimentale, da espletarsi per lotti ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 36/2023 e previa indagine di mercato con avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato anche agli attuali iscritti all’albo fornitori;
- di stabilire che, stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati anche mediante sorteggio in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 36/2023;
  - di stabilire quale valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell’art.108 del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara, l’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall’Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ridotto del 20%;
  - di stabilire che il bando di gara conterrà, tra i criteri di aggiudicazione, quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
  - di confermare, fino alla fase di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi inseriti nel DIP, l’ing. Antonio Longo quale Responsabile unico del progetto (di seguito, “RUP”);
  - di stabilire che l’Unità tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell’11 luglio 2023 proceda a supportare il RUP anche in tutte le attività necessarie per l’approvazione dei PFTE;
  - di dare mandato al RUP e ai dirigenti competenti di predisporre gli atti necessari per la celere attuazione delle procedure di scelta del contraente e, in generale, per la rapida attuazione degli interventi;

**Tenuto conto** che con gli atti recanti “Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse”, approvati con Determina n. 65 del 15 settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali, pubblicati in data 15 settembre 2023 sul sito istituzionale della Struttura commissariale e sulla relativa Piattaforma telematica adottata, relativi all’affidamento dei “Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, riferiti alle opere di cui al “Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5-ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023”, la Struttura commissariale ha invitato gli operatori, anche se non ancora iscritti all’Albo fornitori istituito ai sensi del Decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023 (da ultimo aggiornato con Decreto commissariale n. 1908 del 7 marzo 2024), a manifestare interesse per uno o più lotti dei n.12 in cui la medesima procedura è stata articolata, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 36/2023;



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

**Considerato** che con i predetti atti, al fine di “rispondere alle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dettate dallo stato emergenza, nonché favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici”, è stato disposto che:

- ad essere invitati a presentare offerta non fossero più di dieci operatori economici selezionati mediante sorteggio tra quelli manifestanti interesse per uno o più lotti senza limitazione alcuna;
- nel caso in cui un concorrente fosse risultato primo in graduatoria per più lotti, al medesimo sarebbe stato aggiudicato solo un lotto e tra essi, quello con il valore più alto;
- i rimanenti lotti sarebbero stati invece aggiudicati ai rispettivi secondi graduati, sempre che questi ultimi non fossero risultati a loro volta, anche per effetto di tale scorrimento, aggiudicatari di un numero di lotti superiore ad una unità.
- la limitazione dell'aggiudicazione sopra descritta non avrebbe trovato applicazione qualora in relazione agli altri lotti, oltre cioè a quello aggiudicato per maggior valore, vi fosse stato un unico partecipante e quindi un solo aggiudicatario;
- la procedura di aggiudicazione sarebbe stata espletata secondo l'ordine decrescente degli importi posti a base d'asta dei diversi lotti;

**Preso atto** del rinvenimento, durante le operazioni di pulizia dell'Alveo Cava Puzzillo, di un consistente accumulo di rifiuti abbandonati;

Preso atto che le Università e i Centri di competenza, su richiesta del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 hanno proceduto ad effettuare una valutazione dei rischi connessi alla presenza dei rifiuti, dando evidenza, con nota prodotta in data 30 settembre 2023:

- della impossibilità, permanendo l'accumulo di materiale, di procedere a realizzare gli interventi di pulizia e ripristino della funzionalità dell'Alveo Cava Puzzillo, individuando ulteriori specifiche criticità connesse alla presenza dei rifiuti, ossia l'ostacolo al normale deflusso delle acque con possibilità di sbarramenti effimeri, il sovralluvionamento dell'alveo con materiale di discarica, l'intasamento dell'imbocco del tratto tombato, invasione delle aree urbanizzate con rifiuti di varia natura;
- della indispensabilità di “procedere alla progettazione di interventi emergenziali consistenti nella realizzazione di opere idrauliche che impediscano, in caso di eventi piovosi di forte intensità, che eventuali masse erose nella zona della discarica possano essere trasportate lungo l'alveo e giungere nelle vicine zone abitate e nell'area di imbocco del tratto tombato”;

**Preso atto** altresì che

- si è proceduto ad affidare l'esecuzione di studi e valutazioni tecniche per la messa in sicurezza e contenimento del deposito di rifiuti evidenziando la necessità di procedere con estrema celerità;
- in data 24 ottobre 2023 ha avuto luogo una conferenza di servizi finalizzata ad illustrare, sulla scorta degli elaborati tecnici redatti dal tecnico, le opere urgenti da effettuare sull'alveo al fine di ridurre il rischio residuo;
- le scelte tecniche adottate e descritte in sede di Conferenza sono state condivise senza prescrizioni dai



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

partecipanti;

**Tenuto conto**, quindi, che, per le ragioni appena menzionate, sono state sospese le procedure di affidamento dei servizi di progettazione relativi agli interventi oggetto delle Opere 4 (“Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo“) e 8 (“Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell' alveo Puzzillo“), in quanto lo stato dei luoghi non può essere indagato in maniera esaustiva e potrebbe, inoltre, essere oggetto di modifiche a seguito degli interventi urgenti di Protezione civile;

**Considerato** che detti impedimenti, non hanno consentito, per l'effetto, di aggiudicare i restanti lotti poiché l'aggiudicazione di un lotto avrebbe influito, per il meccanismo sopra descritto, sull'aggiudicazione degli altri e avrebbe impedito il contestuale affidamento dei servizi;

**Dato atto**, inoltre, che, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, con decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023, acquisito al protocollo della Struttura commissariale n. 2889/CS/ISCHIA del 7/08/2023, il “Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di Casamicciola Terme” e che le disposizioni in esse contenute rinviano in sostanza l'attuazione della adozione di successivi atti di competenza commissariale;

**Considerato**, altresì, che durante i numerosi incontri di confronto tenutisi tra la Struttura Commissariale, l'Autorità di Bacino e la Regione Campania si è concordata la necessità di aggiornare il Piano degli interventi al fine di recepire le indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di Casamicciola Terme, trasmesso dall'Autorità di Bacino;

**Vista** la relazione e i relativi allegati trasmessi dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, relativi ad “Aggiornamento Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023”, acquisita al prot. n. 3285/CS/ISCHIA del 26/03/2024;

**Viste** le risultanze della “Conferenza dei servizi decisoria” del 9 aprile 2024 e la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisita al protocollo n. 3769E/CS/ISCHIA del 15/04/2024, con la quale il Segretario Generale ha espresso, all'esito della Conferenza di Servizi del 9 aprile 2024, parere favorevole con osservazioni all'aggiornamento del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023;

**Acquisita** la versione aggiornata e integrata del “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023”, con prot. n. 3820/CS/ISCHIA del 17/04/2024, rimessa dal Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, a seguito del contributo fornito nel



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

corso di diversi incontri e riunioni dai Dipartimenti Universitari e dai Centri di Competenza sopramenzionati;

**CONSIDERATO** che con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 è stato, tra l'altro, “*approvato il documento di aggiornamento del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l'allegato n. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l'indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione. Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00.*”;

**DATO ATTO** che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha approvato, con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21 maggio 2024, l'“*Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA) (art. 5-quater L. n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come integrato dalla Legge n. 120/2020)*”, contenente le norme di attuazione che fanno rinvio ai poteri del Commissario straordinario riguardanti l'attività di ricostruzione, acquisito al prot. della Struttura commissariale n. 4838E/CS/ISCHIA del 28/05/2024;

**VISTO** che gli interventi in oggetto sono ricompresi nell'elenco degli interventi prioritari finanziati per un importo pari a 51.000.000,00, così come riportato nell'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale 8 e successivamente modificato con il Decreto commissariale n.2197 del 11/12/2024

**Dato atto** che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21 maggio 2024, il “*Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA) (art. 5-quater L. n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come integrato dalla Legge n. 120/2020)*”, contenente le norme di attuazione che fanno rinvio ai poteri del Commissario straordinario riguardanti l'attività di ricostruzione, acquisito al prot. della Struttura commissariale n. 4838E/CS/ISCHIA del 28/05/2024;

**Considerato** che, anche alla luce dei rinvenimenti di materiale su cava Pozzillo e delle conseguenze sulle procedure di affidamento in corso su descritte e, contestualmente, degli aggiornamenti del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, si è ritenuto opportuno riesaminare i presupposti e le motivazioni del Decreto commissariale n. 1738 del 2023 alla luce di quanto successivamente intervenuto, e non più opportuno esperire un'unica procedura di



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

affidamento articolata in lotti, tanto meno prevedendo per essa le limitazioni conseguenti all'aggiudicazione di cui all'art. 58, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

Rilevato che gli Avvisi di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse pubblicati in data 15 settembre 2023 prevedono espressamente che:

- “La presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori economici alcuna pretesa al successivo invito alla procedura ad evidenza pubblica”;
- “Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico, e non dovrà contenere alcuna offerta economica”;
- “... la presente indagine di mercato non è impegnativa per la Struttura nel senso che essa non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Struttura stessa che sarà libera di non procedere o modificare in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse in base al presente Avviso possano vantare alcuna pretesa”;
- “La Struttura sarà libera di espletare anche altro genere di procedure”;
- Dato atto che, in ragione delle motivazioni fin qui riportate, oltre alle ulteriori dettagliate nelle premesse del Decreto del Commissario Straordinario n. 2042 del 10 luglio 2024 e che qui si richiamano integralmente, con detto Decreto recante: “Disposizioni attuative per l’attuazione egli interventi del “Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia” e nomina del responsabile unico di progetto”, si è disposto, tra l’altro:
  - di revocare il decreto n. 1738 del 30 agosto 2023;
  - di non dare seguito dunque alla procedura negoziata, articolata in 12 lotti, di cui al “Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse” di cui alle premesse;
  - di confermare l’incarico di RUP all’ing. Antonio Longo, Dirigente in servizio presso la Struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/22, tra gli altri, anche per gli interventi in epigrafe
  - di rimandare a successivi atti la nomina dei RUP ovvero dei soggetti attuatori per gli ulteriori interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. D, del D.lgs. n. 1/2018, e ivi elencati:
  - di demandare, pertanto, al RUP e al Dirigente competente l’attuazione degli interventi mediante distinte procedure negoziate senza bando quanti sono gli interventi indicati in premessa, ovvero eventualmente anche raggruppati tra loro in ragione di oggettive esigenze funzionali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE (di seguito, “Direttiva Appalti”) e 76 del D.lgs. 36/2023, nonché secondo quanto specificatamente disposto nel presente provvedimento, ovvero, ove ne sussista la necessità, in ragione della rilevata estrema urgenza, ad individuare l’operatore economico tramite affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 221.000,00;
  - di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al Piano approvato con la citata Ordinanza speciale n. 8, il regime derogatorio e le misure acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8 sopra richiamate, prevedendo che le predette procedure di



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:

- stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati mediante sorteggio, in analogia a quanto stabilito all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del codice appalti, dalla Struttura commissariale tra tutti coloro che hanno manifestato il loro interesse in esito all' "Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse", approvato con Determina n. 65 del 15 settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali, pubblicati in data 15 settembre 2023;
  - il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
  - è consentito il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
  - il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
  - è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso;
  - sarà richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
  - in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;
- di autorizzare, pertanto, il Dirigente competente all'approvazione degli esiti della manifestazione



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

- di interesse su richiamata ed alla composizione dell'elenco di operatori tra i quali effettuare il sorteggio;
- di dare atto che, considerato il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione del Piano degli interventi ed al fine di conseguire ogni utile accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, saranno sancite, in espressa Ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da adottarsi prima dell'indizione delle procedure di gara, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, prima dell'invio degli inviti a presentare le offerte, ulteriori deroghe a disposizioni legislative e al D.lgs. 36/2023, tra le quali, in particolare:
    - la possibilità di non richiedere ai fini della partecipazione le garanzie provvisorie ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023;
    - di disapplicare l'articolo 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, per l'effetto adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i;
    - di prevedere che il/i contratto/i d'appalto, all'esito della/e procedure di affidamento, potrà/potranno essere stipulato/i anche oltre il termine di cui all'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
  - di stabilire che l'Unità tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell'11 luglio 2023 proceda a supportare il RUP anche in tutte le attività necessarie per l'approvazione dei PFTE;
  - di dare atto che la copertura finanziaria è disciplinata dalle disposizioni dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024 (a norma delle quali, "Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9");

**Dato atto** altresì che con Decreto del Commissario Straordinario n. 2081 del 23 agosto 2024, per le motivazioni ivi dettagliate e che qui si richiamano integralmente, si rettifica e si integra il citato Decreto n. 2042/2024 disponendosi, tra l'altro:

- di confermare le disposizioni contenute decreto 2042 del 10 luglio 2024 dal punto 1 al punto 6 e punti 8, 10 e 11 e di sostituire le restanti disposizioni con quelle di seguito indicate;
- di avvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale per l'avvio e la gestione degli affidamenti ivi indicati necessari alla realizzazione delle opere e delle attività prioritarie, tra le quali quelle oggetto del presente contratto;
- di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto, il regime derogatorio e le misure acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:

- stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio dall'elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato interesse;
  - il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del principio della rotazione degli inviti;
  - è consentito il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
  - il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
  - è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 5 e 8 e 50 comma 6 del D.lgs. la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia;
  - sarà richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
  - in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;
- di attivare il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC limitatamente a n. 1 procedura in quanto simile, negli elementi sostanziali, alle altre da espletare;



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

**Tenuto conto** che in applicazione del citato Decreto n. 2081/2024:

- gli interventi in oggetto sono ricompresi tra quelli per i quali è dato avvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale;
- il RUP ing. Antonio Longo è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice, e che lo stesso, relativamente alla procedura in oggetto, ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del Codice;
- sulla base delle dichiarazioni anzidette, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- sussistono, con riferimento agli interventi in oggetto, le "ragioni di oggettive esigenze funzionali" tali da rendere necessario un raggruppamento degli stessi;
- in ragione del conclamato stato di emergenza, è necessario procedere all'affidamento dei servizi richiamati in epigrafe, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del Codice e con applicazione delle deroghe previste dai ridetti decreti commissariali;

**Vista** la Determina n. 402 del 27.08.2024, a firma del dirigente della Struttura commissariale, Avv. Matteo Pasquali, con la quale si approva l'esito della manifestazione di interesse e l'elenco complessivo degli operatori invitabili alla successiva fase di procedura negoziata;

**Visto**, altresì, il decreto Commissariale n. 2063 del 30 luglio 2024, di approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativi agli interventi descritti in epigrafe;

**Tenuto conto** che le prestazioni di servizi in oggetto includono prestazioni di lavoro riconducibili alla categoria di produzione OS20B, "Indagini geognostiche" e che pertanto, limitatamente alle stesse si applicano i Protocolli individuati nell'immediato seguito;

**Richiamato**, pertanto, il "Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022" (di seguito, anche solo "Protocollo di intesa 2024"), sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti;

**Considerato** che all'art. 1 del citato Protocollo di Intesa 2024 si precisa "che per tutto quanto non



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 allegato”;

**Richiamato** conseguentemente altresì e nei suddetti limiti, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (di seguito, anche solo “Protocollo di legalità 2021”);

**Precisato** che in relazione alla piattaforma informatica di cui all'art. 5 del citato Protocollo di intesa 2024, sono in corso gli adempimenti finalizzati a renderla operativa e che pertanto le disposizioni ivi contenute si intendono non applicabili fino a nuove determinazioni del Commissario;

**Dato atto** che questa Struttura Commissariale per la procedura in oggetto agisce in qualità di soggetto attuatore, nonché, ai sensi di quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 maggio 2023, recante “Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”, di Stazione Appaltante;

**Ritenuto**, pertanto, di poter svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 17, comma1, del Codice dei Contratti, “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contatti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**Rilevato**, preliminarmente, come per le prestazioni di cui in oggetto, seppure rivestendo un interesse transfrontaliero in relazione al solo aspetto del valore del servizio superiore alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice, ma al contempo caratterizzate, per l'aspetto relativo alle caratteristiche tecniche dell'appalto in questione e del settore di riferimento, da inconfutabile e larga presenza di operatori economici offerti dal mercato nazionale, sia anche stata effettuata, d'altro canto, una indagine di mercato, tramite specifico Avviso permettendo la più ampia partecipazione, e senza limiti di territorialità, di chiunque fosse interessato all'affidamento dei servizi professionali in oggetto, garantendo quindi il principio di concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione a giustificazione della valutazione di detto interesse, e che in ogni caso il Commissario straordinario, facendo ricorso al regime derogatorio attribuitogli, ha stabilito tramite i sopra richiamati Decreti 2042/2024 e 2081/2024 di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023, per la scelta del contraente;



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

**Appurato** che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

### **Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire le prestazioni richiamate in epigrafe;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal relativo Capitolato prestazionale, dallo schema di contratto, allegati al presente atto e che con lo stesso si approvano formandone parte integrante e sostanziale;
- di richiamare, in particolare, le clausole essenziali contenute nei detti documenti ed afferenti:
  - al termine di ultimazione delle prestazioni oggetto d'appalto;
  - alla remunerazione, "a corpo" quanto alle prestazioni di servizi ed "a misura" quanto alle prestazioni di lavori, ai sensi dell'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7 al Codice;
  - ai tempi ed alle modalità di pagamento;
  - agli obblighi assicurativi;
  - al subappalto, consentito, in relazione ai servizi, nei limiti previsti nel capitolato prestazionale;
  - alla rinegoziazione del contratto, revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo, nei termini previsti dal capitolato prestazionale;
- di richiamare, con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole contenute nei citati Protocollo di legalità del 2021 e Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della clausola n. 5 di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;

**Tenuto conto** che, in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto i lavori:

- ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, l'Affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ai sensi del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità le quali, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato;
- ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante non procederà all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici;
- in applicazione dell'art. 7 del medesimo Protocollo, l'affidatario, assume l'obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento;

- in applicazione dell'art. 13 del Protocollo di intesa, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. "sub-appalto a cascata";

### **Considerato che:**

- il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, spese ed oneri accessori, al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al 4% dell'importo delle prestazioni tecniche, è pari ad € 1.068.361,80 e si compone come nella tabella di seguito:

	<b>Prestazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo (€)</b>
A	Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relazione geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).	Servizio prevalente	391.551,07
A'	Piano particellare di esproprio e relazione archeologica	Servizio opzionale	27.946,61
B	Progetto Esecutivo (PE)	Servizio opzionale	154.997,97
C	Direzione dei Lavori (DL)	Servizio opzionale	257.615,12
D	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Servizio opzionale	93.155,38
E	Indagini geognostiche a supporto delle attività di progettazione.	Lavoro accessorio	106.085,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.031.351,15</b> (al netto degli oneri previdenziali)
<b>VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO</b> (al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al 4% dell'importo delle prestazioni tecniche)			



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

<b>NB:</b> gli importi dei compensi per servizi derivano dal calcolo delle parcelle eseguito ai sensi del D. Lgs 36/2023 e riportato negli allegati al DIP, calcolate ai sensi dell'allegato I.13 al Codice, "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17.06.2016	<b>1.068.361,80</b>
--	---------------------

- l'importo complessivo dell'appalto (principale + opzionale), al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 846.297,88 di cui € 740.212,88 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 106.085,00 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 419.325,86, di cui € 313.240,86 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 106.085,00 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e già comprensivo dell'incremento percentuale del 15% previsto per l'isola d'Ischia dal prezzario della Regione Campania;
- l'importo a base di gara dell'appalto principale coincide con l'importo lavori ed ammonta ad € 100.780,75 esclusi iva e costi della sicurezza non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.304,25;
- l'importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 37.129,75;

**Valutato** che è stata consentita la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti generali oltre che quelli di idoneità professionali e speciali come da ALLEGATO E alla determina a contrarre 426 del 17/09/2024 c che nel medesimo provvedimento sono stati identificate le prestazioni oggetto dell'appalto di cui si tratta con i seguenti codici valori::

- per le prestazioni oggetto dell'appalto principale:
  - quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2 - Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
  - quanto ai lavori, CPV 45111290-7 – Lavori primari per servizi;
- per le prestazioni oggetto dell'appalto opzionale:
- quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2- Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
- quanto ai servizi tecnici, CPV 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione;

**Richiamate** le note, tutte conservate agli atti della Struttura, con le quali si è attivato il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC;

**Richiamata** altresì l'intercorsa interlocuzione con ANAC, agli atti, nella quale risultano gli atti trasmessi, i pareri acquisiti e i recepimenti adottati;

**Vista** la citata , altresì, la citata determina a contrarre n. 426 del 17 settembre 2024 per l' intervento in



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

epigrafe esposto, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

- di procedere all'avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice), in applicazione delle deroghe al Codice disposte dal Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, come rettificato dal successivo Decreto commissariale n. 2081 del 23 agosto 2024, per l'individuazione dell'affidatario dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e redazione della relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai seguenti interventi contenuti nel "*Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia*", come approvato con Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e successivamente integrato come da documento di aggiornamento, approvato con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, consentendo il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- che il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
- di approvare il quadro economico per l'intervento in oggetto
- di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice dei contratti, l'Avv. Matteo Pasquali, Dirigente amministrativo della Struttura commissariale, quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento della/e procedura/e di cui si tratta, con delega allo stesso di nominare i propri collaboratori
- di stabilire che l'aggiudicatario dovrà conformarsi a quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dallo schema di contratto, allegati alla determina a contrarre, che si approvano formandone parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che l'aggiudicatario dovrà altresì conformarsi, con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche, alle indicazioni, alle prescrizioni e alle clausole contenute nel Protocollo di legalità del 2021 e nel Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della clausola n. 5 di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;

**Dato atto** che, in attuazione della determina a contrarre n. 426 del 17 settembre 2024 con determina di indizione n. 430 del 18 settembre 2024, a firma del Dirigente della Struttura commissariale avv. Matteo Pasquali, è stato disposto, tra l'altro,:

- di indire procedura telematica negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (nel testo del presente atto, anche "*Codice*" o "*Codice dei Contratti*"), come richiamato dal Decreto del Commissario, n. 2042/2024, rettificato dal successivo Decreto n. 2081/2024, avente



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico- economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi agli interventi contenuti nel *“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme”* e denominati come riportato in epigrafe;

- di effettuare, ai fini della scelta del contraente, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di dieci operatori economici da individuare, mediante sorteggio casuale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra gli operatori di cui all'elenco complessivo come composto e approvato con Determina del sottoscritto Dirigente, n. 402 del 27.08.2024 e come da verbale di sorteggio richiamato in narrativa;
- di dare atto che l'elenco complessivo delle ditte fra cui effettuare il sorteggio è acquisito a prot. n. 11271 del 18.09.2024;
- di approvare l'elenco degli operatori da invitare a formulare offerta di cui al verbale acquisito a prot. n. 11308 del 18.09.2024;
- di approvare lo schema di lettera di invito e relativa modulistica che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** altresì che, sulla base delle indicazioni contenute si è proceduto all'indizione della procedura telematica negoziata avvalendosi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma telematica Digit PA, e quindi con presentazione di sole offerte digitali, sulla base delle vigenti disposizioni, anche tecniche, nazionali e interne;

**Dato atto** che sono stati invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici sorteggiati, con algoritmo casuale, dall'elenco degli operatori come composto ed approvato con Determina, n. 402 del 27 agosto 2024, in applicazione di quanto statuito dal Decreto commissariale n. 2042/2024, come rettificato dal successivo Decreto n. 2081/2024;

**Viste** le determine n. 447 del 27 settembre 2024 e n. 453 del 1°ottobre 2024, entrambe a firma del Dirigente della Struttura commissariale dott. geol. Vincenzo Albanese e del RUP ing. Antonio Longo, con le quali, per le motivazioni ivi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, si stabilisce, rispettivamente:

- (determina n. 447/2024) la rettifica dei *“Requisiti di idoneità professionale”* richiesti per il *“Responsabile VIA, VINCA”*, di cui al rigo n. 11 della Tabella *“GRUPPO DI LAVORO”*, riportata negli allegati C ed E della determina a contrarre n. 426 del 17 settembre 2024, e per l'effetto



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

l'ampliamento dell'elenco delle figure professionali già previste;

- (determina n. 453/2024) la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte con fissazione, del nuovo termine all'11 ottobre 2024, ore 12:00, in luogo del 4 ottobre 2024, ore 12:00;

**Dato atto** che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2024, sono pervenute in Piattaforma, le seguenti offerte telematiche:

1. HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.;
2. Costituendo RTP: Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti" (capogruppo mandataria) – HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante)).

**Dato atto** che con determina n. 479 del 15/10/2024 è stata nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Calcara ed è stato conferito l'incarico di membri della commissione tecnica giudicatrice, scelti in ottemperanza ai principi di trasparenza, competenza e rotazione, previa accettazione e dichiarazione ai sensi degli artt. 16 e 93 del D.Lgs. 36/2023 dell'insussistenza delle cause ostative, mediante le dichiarazioni prodotte dai componenti della Commissione e acquisite, unitamente ai curricula dei commissari, agli atti della Struttura commissariale:

- l'arch. Marco Raia, attuale funzionario con delega alle funzioni dirigenziali presso la scrivente Struttura, in qualità di Presidente;
- l'ing. Antonio Longo, RUP dell'intervento, in qualità di componente;
- l'arch. Simona Rubino, attuale funzionario tecnico presso il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di componente;
- l'ing. Emilia Cordasco, attuale dipendente presso la scrivente Struttura, quale membro con funzione sostitutiva;

**Dato atto** che:

- come risulta dal verbale n. 1 del 15 ottobre, alle ore 15:00 si è riunita, in seduta virtuale, la commissione giudicatrice, presieduta dall'arch. Marco Raia, con funzioni di Presidente, assistito dall'ing. Antonio Longo, in qualità di RUP e quale componente, nonché dall'arch. Simona Rubino, quale componente;
- nella detta seduta la Commissione giudicatrice il presidente ha proceduto all'apertura delle buste digitali relative alle offerte tecniche trasmesse dai due operatori concorrenti, costituitisi come di seguito indicato, al fine di verificarne la completezza:
  - ✓ HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.;
  - ✓ Costituendo RTP: Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti" (capogruppo mandataria) –HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante).

- come risulta dal verbale n. 2, nella seduta virtuale del 16 ottobre 2024, la Commissione giudicatrice, nella medesima costituzione della precedente seduta, ha proceduto all'espletamento delle attività di valutazione delle due offerte tecniche pervenute, nelle modalità previste dalla relativa lettera di invito "qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre", attribuendo i punteggi in relazione al criterio A
- come risulta dal verbale n. 3, nella seduta virtuale del 22 ottobre 2024, Commissione giudicatrice, nella medesima costituzione della precedente seduta, ha proceduto all'espletamento delle attività di valutazione delle due offerte tecniche pervenute, nelle modalità previste dalla relativa lettera di invito "qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre", attribuendo i punteggi in relazione al criterio B e C
- come risulta dal verbale n. 4, nella seduta virtuale del 29 ottobre 2024, la Commissione giudicatrice, nella medesima costituzione della precedente seduta, ha proceduto:
  - ✓ a caricare in Piattaforma i punteggi risultanti dalla valutazione delle offerte tecniche, con il seguente esito:

ID	Operatori economici concorrenti	Punti offerte tecniche
1	HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.;	40,233/100
2	Costituendo RTP: Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante).	48,000/100

- ✓ allo sblocco e all'apertura della busta economica del concorrente 2 al fine di appurarne la completezza dei contenuti in base a quanto previsto al paragrafo 21 della lettera di invito
  - ✓ a constatare che il Concorrente 2 relativamente all'offerta economica per le prove e indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche offre un ribasso percentuale del 25% (venticinqueper cento) e relativamente all'offerta tempo un ribasso percentuale del 20% (ventiper cento).
  - ✓ a verificare che sia la busta economica del concorrente 2 che quella del concorrente 1 sono prive della relazione prevista alla lett.e) punto 21 della lettera d'invito.
  - ✓ a chiudere la seduta sospendendo la fase di valutazione dell'offerta economica per ulteriori approfondimenti;
- come risulta dal verbale n. 5, nella seduta virtuale del 5 novembre 2024, il Presidente ha comunicato di aver effettuato un ulteriore approfondimento circa la possibilità di attivare il soccorso



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

procedimentale. La Commissione giudicatrice, nella medesima costituzione della precedente seduta, ha ritenuto di dare mandato al RUP di attivare la richiesta di soccorso istruttorio per la documentazione mancante prevista dalla lettera d'invito, considerato che l'eventuale integrazione non violerebbe il principio di immodificabilità dell'offerta né il principio di parità di trattamento e che gli elementi essenziali sono stati comunque prodotti da entrambe i concorrenti;

- come risulta dal verbale n. 6, nella seduta virtuale del 9 dicembre 2024, la Commissione giudicatrice, nella medesima costituzione della precedente seduta, ha proceduto:
  - ✓ allo sblocco e all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte tempo ed economica presentate dai due operatori concorrenti con il seguente esito:

ID	<b>Operatori economici concorrenti</b>	<b>Ribasso percentuale offerta economica (riferito alle prestazioni inerenti i lavori)</b>	<b>Ribasso percentuale offerta tempo (riferito alla redazione del PFTE)</b>
1	HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.;	55%	20%
2	Costituendo RTP: Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante).	25%	20%

- ✓ a determinare, per il tramite dell'apposita funzione offerta dalla Piattaforma, la seguente graduatoria:

ID	<b>Operatori economici concorrenti</b>	<b>Totale punti</b>	<b>Graduatoria</b>
1	HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l.;	80.23300 /100	II
2	Costituendo RTP: Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante).	83.31250 /100	I

- ✓ a formulare, pertanto, la proposta di aggiudicazione in capo all'operatore economico RTP Costituendo Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

(mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante)).

**Dato atto** che all'esito delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice e su menzionate, il dott. avv. Matteo Pasquali, in qualità di Responsabile della Procedura di Affidamento (RPA), con l'assistenza del personale richiamato, ciascuno nei relativi verbali, ha provveduto a verificare della correttezza della documentazione amministrativa relativa ai due operatori in graduatoria, nel rispetto di quanto richiesto nella lettera di invito, come riportato nei verbali di seguito elencati:

- verbale n. 1 del 9 dicembre 2024 (apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa);
- verbale n. 2 del 11 dicembre 2024 (valutazione della documentazione amministrativa con decisione di ricorrere al soccorso istruttorio per entrambi gli operatori economici);
- verbale n. 3 del 20 dicembre 2024 (valutazione della documentazione amministrativa pervenuta con decisione di adottare ulteriore soccorso istruttorio per HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l. stante il riscontro parziale al soccorso istruttorio attivato in precedenza);
- verbale n. 4 del 23 dicembre 2024 (valutazione della documentazione amministrativa riscontrando il permanere del riscontro parziale da parte di HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l., che non ha mai integrato le dichiarazioni del DGUE già prodotto con la dichiarazione resa a norma di Legge con il quale si attesta di soddisfare tutti i criteri di selezione richiesti, anche ai fini del successivo accertamento circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9.1.1. lett a) delle lettera di invito;

**Viste** quindi le risultanze dell'attività svolta da parte della commissione giudicatrice e dal seggio di gara di cui ai citati n° 10 verbali, tutti relativi alla procedura telematica in oggetto, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** lo scambio di note tra il RPA e gli operatori economici, tutte richiamate quali parti integranti e sostanziali dei citati verbali n. 2 del 11 dicembre 2024 e n.3 del 20 dicembre 2024;

**Ritenuto** opportuno approvare i su menzionati verbali di gara;

**Tenuto conto** della nota trasmessa dal RPA al RUP, acquisita al prot, 14845U/CS/ISCHIA del 23/12/2024, con la quale si trasmettono le risultanze delle verifiche della documentazione amministrativa in n.4 procedure di gara tra cui quella in oggetto, per la quale si conferma la correttezza della documentazione amministrativa del I° Operatore economico in graduatoria (RTP Costituendo Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante)) , e si propone l'esclusione di HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l., in quanto non risultano acquisite le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

idoneità professionale di cui al punto 9.1.1. lett. a) della lettera di invito.

**Ritenuto**, conseguentemente, di escludere dalla procedura in oggetto l'Operatore Economico HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l., secondo classificato, stante la imprescindibilità delle sopra descritte dichiarazioni invano richieste tramite l'istituto del soccorso istruttorio e mai trasmesse dal medesimo Operatore;

**Valutato** di assumere, per effetto di quanto fin qui esplicitato, il provvedimento di aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico RTP Costituendo Studio di Ingegneria "Ingg. A&M d'Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € **394.130,67** (trecentonovantaquattromilacentotrenta/67), oltre oneri previdenziali e Iva, di cui € **313.240,86** (trecentotredicimiladuecentoquaranta/86), per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto degli oneri previdenziali, ed € **80.889,81** (ottantamilaottocentottantanove/81) per le prove e le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche a supporto delle attività di progettazione, comprensivi dei costi della sicurezza pari ad € **5.304,25** (cinquemilatrecentoquattro/25), nonché quelli della manodopera, pari ad € **37.129,75** (trentasettemilacentovettnove/75), IVA esclusa;

**Preso atto** che tutte le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nella Determina a contrarre citata in premessa;

**Visto** il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante *"Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017"*;

**Visto** il decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente *"Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Art. 2 - Assegnazione Unità Organizzative"*;

**Visto** altresì il decreto n. 1752 del 29 settembre 2023 concernente *"Assegnazione del personale della Struttura Commissariale alle Unità Organizzative"*;

**Visto** il decreto n. 2152 del 30 ottobre 2024 con il quale al Dirigente ing. Emidio Primavera è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale relativo all'Area Ricostruzione Pubblica presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

agosto 2017, ai sensi dell'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente competente:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis vigenti*;

**Visti:**

- la L. n. 241/90 e s.m.i. “*Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo*”;
- il decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, nonché delle “*Linee guida su acquisizione e riutilizzo di software per le pubbliche amministrazioni*” dell'Agenda per l'Italia Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il regime transitorio di cui all'art. 225 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il D. Lgs. 50/2023 *ratione temporis* vigente;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 17 Maggio 2023 in materia di esonero dal regime delle qualificazioni delle Stazioni appaltanti di cui agli art.li 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il vigente Protocollo di Intesa sottoscritto con la Struttura Antimafia sisma in data 12 aprile 2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

**Richiamato** il disposto di cui all'art. 226, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che: “*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*”;

### **DETERMINA**

1. **Di richiamare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
2. **Di approvare** i seguenti verbali di gara, relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che le operazioni di gara, condotte dalla commissione



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

giudicatrice e dal Responsabile della Procedura per la fase di Affidamento, ciascuno per le proprie competenze e relativamente alle singole sedute, si sono svolte nel rispetto della normativa vigente:

- Verbale n. 1 del 15/10/2024(busta tecnica);
- Verbale n. 2 del 16/10/2024 (busta tecnica);
- Verbale n. 3 del 22/10/2024 (busta tecnica);
- Verbale n. 4 del 29/10/2024 (busta tecnica – busta economica);
- Verbale n. 5 del 05/11/2024 (busta economica);
- Verbale n. 6 del 09/12/2024 (busta economica);
- Verbale n.1 del 09/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.2. del 11/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.3 del 20/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.4 del 23/12/2024 (busta amministrativa)

3. **Di approvare** la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice di cui al citato verbale di gara n. 6 del 09/12/2024;
4. **Di dare atto** che la proposta di aggiudicazione, come risultante dal medesimo verbale di gara n. 6 del 09/12/2024, è legittima e conforme all'interesse pubblico
5. **Di prendere** atto che con la sottoscrizione della presente determina, il RU attesta l'esito positivo delle verifiche concernenti la congruità della manodopera ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs 36/2023, in capo all'operatore primo in graduatoria, rappresentando che non si è resa necessaria alcuna ulteriore verifica rispetto alla congruità dell'offerta;
6. Di **disporre**, per quanto premesso nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione non efficace dell'appalto in oggetto all'operatore economico concorrente RTP Costituendo Studio di Ingegneria “*Ingg. A&M d’Onofrio e Ass.ti HYDROARCH srl (mandante) S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl Ing. Francesco Monopoli (mandante) – Dott. Agr. Ciro Iannaccone (mandante) Dott.ssa Archeol. Natascia Pizzano (mandante) - Arch. Cristian Monaco (giovane professionista (mandante)*”, che ha riportato un punteggio di 83.31250 su 100, e che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25% rispetto all'importo stimato per le prestazioni di lavoro ed un ribasso del 20% rispetto ai tempi stimati per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
7. **Di dare atto** che l'importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € **394.130,67** (trecentonovantaquattromilacentotrenta/67), oltre oneri previdenziali e Iva, di cui € **313.240,86** (trecentotredicimiladuecentoquaranta/86), per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto degli oneri previdenziali, ed € **80.889,81** (ottantamilaottocentottantanove/81) per le prove e le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche a supporto delle attività di progettazione, comprensivi dei costi della sicurezza



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

pari ad € **5.304,25** (cinquemilatrecentoquattro/25), nonché quelli della manodopera, pari ad € **37.129,75** (trentasettemilacentoventinueve/75) , IVA esclusa;

8. **Di stabilire la esclusione** dell'Operatore Economico HUB Engineering Consorzio Stabile s.c.ar.l., secondo in graduatoria, in quanto, a seguito anche del ricorso dell'istituto del soccorso istruttorio, non sono state acquisite, in quanto non trasmesse, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9.1.1. lett. a) della lettera di invito.
9. **Di disporre** che si dovrà procedere alla pubblicazione del presente atto, unitamente ai predetti verbali e all'avviso di esito, sul profilo di committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023;
10. **Di precisare** che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 9/2023, *"L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"*;
11. **Di disporre** che del presente provvedimento, unitamente ai verbali allegati sia data comunicazione al concorrente con le modalità di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
12. **Di dare atto** che, a norma di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, non esiste conflitto di interesse fra i firmatari del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
13. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
14. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:
  - al responsabile delle pubblicazioni;
  - al RUP;
  - al Commissario Straordinario.
15. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

### **Allegati:**

- Verbale n. 1 del 15/10/2024(busta tecnica);
- Verbale n. 2 del 16/10/2024 (busta tecnica);
- Verbale n. 3 del 22/10/2024 (busta tecnica);
- Verbale n. 4 del 29/10/2024 (busta tecnica – busta economica);



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

*Il Commissario Straordinario*

*per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  
e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

- Verbale n. 5 del 05/11/2024 (busta economica);
- Verbale n. 6 del 09/12/2024 (busta economica);
- Verbale n.1 del 09/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.2. del 11/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.3 del 20/12/2024 (busta amministrativa)
- Verbale n.4 del 23/12/2024 (busta amministrativa)

Il RUP  
Ing. Antonio Longo

Il Dirigente  
Ing. Emidio Primavera