



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **Determina Dirigenziale n. 1223 del 15 giugno 2026**

**Oggetto:** Determina a contrarre per l'indizione di procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con le deroghe previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 28/05/2026, per l'appalto dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi alla seguente opera contenuta nel "Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme" e denominata:

**OPERA 4: Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo, costituita dagli interventi:**

- **Codice P01: Ripristino della rete di drenaggio e realizzazione di una vasca di accumulo dei sedimenti nella zona di monte della Cava Puzzillo**
- **Codice P02: Sistemazione dell'asta fluviale della Cava Puzzillo**
- **Codice P03: Sistemazione dell'imbocco del tratto tombato sulla cava Puzzillo (in parte).**

CUP: J38H24001450001 CIG: BC0B121100

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE**

**Visto** il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n.269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*" (d'ora in avanti "*decreto-legge n. 109 del 2018*");

**Visto** l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

**Visto** l'art. 5-ter, rubricato "*Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione*", del decreto-legge n. 186 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, comma



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

1, primo periodo, secondo cui *“Il Commissario straordinario di cui all’art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022”*;

**Visto**, altresì, il medesimo articolo 5-ter che prevede, nel comma 2, che *“Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022”*;

**Considerato** che il medesimo articolo 5-ter, comma 2, ora citato, prevede altresì, negli ultimi periodi, che *“Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate”* e che *“Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021”*, mentre *“Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229”*;

**Visto** il comma 685 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 207 del 2024, il quale prevede che il Commissario straordinario di cui all’art. 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, provvede altresì all’attuazione degli interventi di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per tutti i comuni dell’isola di Ischia e, *“a tal fine, fino al 31 dicembre 2025, [...] individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata, e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza [...] sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge”*;

**Visto** l’articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109, del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**Considerato** che, il Prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346 quale *“Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

*Forio, Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”;*

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del suddetto decreto di conferimento dell'incarico, il Commissario straordinario, provvede altresì, fino al 31 dicembre 2026, all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 per tutti i comuni dell'isola di Ischia;

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante *“Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia”;*

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 la quale, tra l'altro, approva *“il documento di aggiornamento del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l'allegato n. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l'indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione. Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00.”;*

**Tenuto conto** che l'intervento in oggetto è ricompreso nell'elenco degli interventi prioritari finanziati per un importo pari a 51.000.000,00, così come riportato nell'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024 e successivamente modificato con il Decreto commissariale n. 2197 del 11/12/2024;

**Visto** il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) – parte tecnica, per le opere di riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Casamicciola Terme contenute nel *“Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia”* approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 2225 del 31 dicembre 2024;

**Dato atto** che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del presente intervento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, è il sottoscritto Dirigente competente ing. Antonio Soria, il quale risulta in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Richiamata** la disciplina derogatoria contenuta nelle citate Ordinanze speciali;

**Richiamate** altresì:

- l'Ordinanza del Commissario n. 32 del 28 marzo 2025,
- l'Ordinanza n. 39 del 29 aprile 2026 recante *“Nuovo atto di Organizzazione Generale della Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia”*
- l'Ordinanza n. 40 del 28 maggio 2025 avente ad oggetto: *“Disposizioni derogatorie, ai sensi dell'articolo 5 ter comma 5 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dell'articolo 11 commi 1 e 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzate alla semplificazione e alla accelerazione della fase di attuazione degli interventi di demolizione pubblica, di riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sui beni del patrimonio artistico e culturale e degli interventi previsti dai piani commissariali di cui all'art. 5 ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9”*;

**Tenuto conto** che le prestazioni di servizi in oggetto includono prestazioni di lavoro riconducibili alla categoria di produzione OS20B, *“Indagini geognostiche”* e che pertanto, limitatamente alle stesse si applicano i Protocolli individuati nell'immediato seguito;

**Richiamato**, pertanto, il *“Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022”* (di seguito, anche solo *“Protocollo di intesa 2024”*), sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti;

**Considerato** che all'art. 1 del citato Protocollo di Intesa 2024 si precisa *“che per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 allegato”*;

**Richiamato** conseguentemente altresì e nei suddetti limiti, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (di seguito, anche solo *“Protocollo di legalità 2021”*);



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Rilevata** l'urgenza di procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto;

**Dato atto** altresì che l'importo complessivo dell'affidamento inclusi i servizi opzionali, risultante dall'applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 17 giugno 2016 integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice, è pari a € 822.082,58 (ottocentoventiduemilaottantadue//58) (oneri previdenziali/assistenziali ed IVA esclusi) ed è suddiviso come indicato di seguito:

- per la parte inerente ai servizi:

	<b>Prestazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo (€)</b>
A	Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relazione geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	Servizio prevalente	285.881,01
A'	Piano particellare di esproprio e relazione archeologica	Servizio opzionale	19.334,06
B	Progetto Esecutivo (PE)	Servizio opzionale	113.805,86
C	Direzione dei Lavori (DL)	Servizio opzionale	208.837,23
D	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Servizio opzionale	64.446,92
<b>VALORE COMPLESSIVO STIMATO SERVIZI</b> (al netto di Iva e degli oneri previdenziali CNPAIA sulle prestazioni tecniche)			<b>692.305,08 €</b>

- per i lavori riconducibili alla categoria OS20B: € 129.777,50 oltre IVA, di cui € 1.946,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 32.444,38 per costi della manodopera;

**Dato atto** che questa Struttura Commissariale per l'attuazione dell'intervento in oggetto agisce in qualità di soggetto attuatore e per l'effetto può svolgere le attività di individuazione del contraente per l'esecuzione delle prestazioni in parola;

**Ritenuto** di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con le deroghe previste dall'ordinanza commissariale n. 40 del 28/05/2026, secondo le indicazioni espresse negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **J38H24001450001**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **BC0B121100**;
- il codice CPV per i servizi di ingegneria è **71300000-1**, ed il codice CPV per le indagini geognostiche a supporto delle attività di progettazione **71351000-3**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Ritenuto** altresì di dover rispettare i principi sanciti dal D. Lgs. 36/2023 relativi alla “Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (Libro I – Parte II) vista l’applicazione integrale del D. Lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024, che rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull’interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

**Considerato che**, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

**Considerato altresì che**, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del Codice la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ove previsto e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 2 e che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

**Preso atto che** la Piattaforma DIGITAL PA è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall’ANAC e che, in particolare, tale piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l’accesso tramite Spid/CIE nonché l’interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa;

**Dato Atto che** ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023 gli elementi essenziali del contratto sono:

- a) il fine che si intende perseguire è l’affidamento dei *servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi alla seguente opera contenuta nel “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell’art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme” e denominata: OPERA 4: Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell’alveo Puzzillo, costituita dagli interventi:*
- *Codice P01: Ripristino della rete di drenaggio e realizzazione di una vasca di accumulo dei sedimenti nella zona di monte della Cava Puzzillo*
  - *Codice P02: Sistemazione dell’asta fluviale della Cava Puzzillo*
  - *Codice P03: Sistemazione dell’imbocco del tratto tombato sulla cava Puzzillo (in parte);*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- b) l'oggetto del contratto è: *servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi alla seguente opera contenuta nel "Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme" e denominata:*  
*OPERA 4: Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dall'alveo Puzzillo, costituita dagli interventi:*
- *Codice P01: Ripristino della rete di drenaggio e realizzazione di una vasca di accumulo dei sedimenti nella zona di monte della Cava Puzzillo*
  - *Codice P02: Sistemazione dell'asta fluviale della Cava Puzzillo*
  - *Codice P03: Sistemazione dell'imbotto del tratto tombato sulla cava Puzzillo (in parte);*
- c) la procedura per la scelta del contraente è quella prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- d) l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'O.E.P.V., ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023;
- e) i requisiti che deve possedere il concorrente sono quelli prescritti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 36/2023, art. 94 e 95, e quelli di ordine speciale di cui all'articolo 100 dello stesso Decreto, indicati negli atti di gara;

**Visto** il Decreto n. 3111 del 24 marzo 2026, acquisito al protocollo n. 5732I/CS/Ischia in data 25 marzo 2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia;

**Dato atto** che il sottoscritto Ing. Antonio Soria, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- prende atto della copertura finanziaria;
- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis* vigenti;

### **Visti:**

- la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo";
- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.P.R. 207/2010 per la parte non ancora abrogata;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- il D. Lgs. n. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti (nel testo del presente atto, anche “Codice” o “Codice dei Contratti”) e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 209/2024;
- le Ordinanze ed i Decreti del Commissario straordinario che dispongono in materia;
- il Regolamento ANAC adottato con delibera n. 334 del 30 luglio 2025;
- il Protocollo di legalità, ove applicabile, sottoscritto in data 21 aprile 2021 e anzi richiamato;
- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 12 aprile 2024 e anzi richiamato;
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023 e rinnovato in data 11 settembre 2025;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

### **DETERMINA**

1. **Di richiamare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
2. **Di Approvare** la relativa documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati:
  - **Bando/ Disciplinare di gara;**
  - **Modelli e documentazione per la partecipazione;**
3. **Di Indire** una gara d'appalto per l'affidamento *servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, piano particolare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi alla seguente opera contenuta nel “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme” e denominata: OPERA 4: Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo, costituita dagli interventi:*

  - *Codice P01: Ripristino della rete di drenaggio e realizzazione di una vasca di accumulo dei sedimenti nella zona di monte della Cava Puzzillo*
  - *Codice P02: Sistemazione dell'asta fluviale della Cava Puzzillo*
  - *Codice P03: Sistemazione dell'imbocco del tratto tombato sulla cava Puzzillo (in parte)*

da aggiudicarsi mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con le deroghe previste dall'Ordinanza Commissariale n. 40 del 28/05/2026, con il criterio del O.E.P.V. ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

4. **Di Stabilire**, ai sensi dell'art. 2 comma 7 lettera b) dell'Ordinanza Commissariale n. 40 del 28/05/2026, il termine per la ricezione delle offerte pari a 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023;
5. **Di Stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

6. **Di Stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di *“Responsabile del Trattamento”*, mantenendo la Struttura Commissariale il ruolo di *“Titolare del Trattamento”*;
7. **Di Dare Pubblicità** al bando di gara, ai sensi dell'art. 27 *“Pubblicità legale degli atti”*
8. **Di Provvedere**, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina di una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice;
9. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Codice il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in questione lo scrivente Dirigente competente Ing. Antonio Soria, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. **Di dare atto** che il CUP acquisito e assegnato all'intervento in oggetto è **J38H24001450001**;
11. **Di dare atto** che la copertura finanziaria è disciplinata dalle disposizioni dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024 a norma delle quali, *“Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9”* e dalle disposizioni del Decreto 2197 del 11/12/2024;
12. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
13. **Di attestare** la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
14. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:
  - al responsabile delle pubblicazioni;
  - al Commissario Straordinario.

Il Dirigente  
*Ing. Antonio Soria*