Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'lsola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in
via Montecito nel Comune di Casamicciola Terme (NA).

ORDINATIVO LAVORI

Premesso:

e che con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, I’articolo 17 e seguenti, ed in particolare il comma
1, sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, I’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola
Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21
agosto 2017;

e che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 il
Consigliere Carlo Schilardi & stato nominato Commissario straordinario per i predetti
interventi e con successivi Decreti € stato riconfermato nell’incarico ricoperto, senza
soluzione di continuita, fino al 31/12/2021;

e che "articolo 18, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha previsto che il
Commissario straordinario si avvalga dell’Unita Tecnica-Amministrativa, istituita
dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011, la quale provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite;

o che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2022, registrato
dalla Corte dei Conti il 14/02/2022 al n. 323, ’On. Avv. Giovanni Legnini & stato
nominato “Commissario straordinario del Governo per gli interventi di riparazione,
ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati
dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 20177, fino al 31 dicembre 2022;

» che ['articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che il

termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109/2018,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, & prorogato al

31 dicembre 2023;
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che D'intervento di somma urgenza presso la via Montecito - Codice intervento
01/SU/02 all’elenco “B” del Commissario delegato Arch. Giuseppe Grimaldi non ¢
stato completato per sopraggiunte condizione di impedimento dell’appaltatore.

Considerato:

che con note nn. 395 e 509, rispettivamente, del 10 e 17 febbraio 2023, il Comune di
Casamicciola Terme & stato sollecitato a voler portare a termine I’intervento di
completamento dei lavori in oggetto;

che con nota in data 17 marzo 2023, acquisita al protocollo n. 870E/CD/Ischia, il
Comune di Casamicciola ha trasmesso gli elaborati progettuali, afferenti al
completamento dei lavori in parola;

che con nota n. 1750 del 30 maggio 2023, il Commissario Straordinario ha invitato
il suddetto Soggetto attuatore a rendicontare le somme non ancora trasferite, afferenti
agli elenchi “A”, “B” e “C” del Commissario delegato di cui, all’art. 1 dell’OCDPC
n. 476/2017, Arch. Giuseppe Grimaldi, di cui I’intervento in parola fa parte;

che il Comune di Casamicciola Terme non ha dato riscontro alcuno alla predetta
richiesta cumulativa e, nello specifico, neanche per I’intervento in oggetto;

che con nota n. 2566 del 19 luglio 2023, il Commissario Straordinario ha comunicato
al Comune che la struttura commissariale provvedera ad affidare direttamente i lavori
di che trattasi, sulla base del progetto rimesso dallo stesso;

che con nota n. 2567 del 19 luglio 2023, il Commissario Straordinario ha invitato al
Dirigente Dott. Vincenzo Albanese a provvedere alla nomina del RUP e di disporre
’esecuzione immediata dell’intervento nel regime di somma urgenza;

che con disposizione di servizio, n. 2583 del 19 luglio 2023, del predetto Dirigente
il geom. Luca de Scisciolo & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento,
per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in
via Montecito. nel Comune di Casamicciola Terme (NA);

che sussiste una grave ed evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumita
ed occorre, pertanto, intervenire senza ulteriore indugio;

che & stata ravvisata la necessita di consentire I’espletamento, in termini di somma
urgenza, delle iniziative finalizzate alla tutela della pubblica incolumita, onde
scongiurare il possibile peggioramento della situazione, anche in caso di intenso

fenomeno meteorologico; ,
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che, pertanto, in data 25 luglio 2023 ¢ stato redatto apposito verbale di somma
urgenza per i lavori per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti in via
Montecito. nel Comune di Casamicciola Terme (NA), ai sensi dell’art. 140 del D.
Lgs. n. 36/2023;

che I'Impresa MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA)
alla via Girardi n. 3, P. IVA 07311711217, risultata appaltatrice di interventi,
sull’isola di Ischia, per conto del Comune di Forio e di SMA Campania SpA, & iscritta
nell’albo degli operatori economici della struttura commissariale;

che I'Impresa MIVI Costruzioni Srl, iscritta all’albo dei gestori ambientali, ha le
capacita e |’organizzazione compatibile con i tempi d’intervento dettati dall’estrema
urgenza, nonché idonea a svolgere i lavori in oggetto.

che la Ditta MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA), ai
sensi dell’art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023, con il presente ordinativo ¢
incaricata dell’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di
€.31.223,27= (trentunomiladuecentoventitré/27) oltre I.V.A. al 22%;

che lavori saranno regolarmente liquidati secondo 1’allegato elenco dei prezzi unitari,
che forma parte integrante del presente ordinativo, al quale viene applicato un ribasso
d’asta pari al 21,90 % (ventuno/90 per cento), concordato con preventivamente con
I’Impresa affidataria;

che le opere previste nel computo metrico estimativo dovranno essere eseguite
secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

SI ORDINA

all’Impresa MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via
Girardi n. 3, P. IVA 07311711217, I’esecuzione dei lavori di cui sopra, che saranno regolati
secondo le seguenti condizioni e prescrizioni:

ART.1 -1 lavori dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte con esclusivo impiego di materiali
idonei e di personale altamente specializzato;

ART.2 — 1l prezzo con il quale verra valutato e liquidato I’intervento secondo I’allegato elenco
dei prezzi unitari, che forma parte integrante del presente ordinativo, al quale viene applicato un
ribasso d’asta pari al 21,90 % (ventuno/90 per cento);

ART. 3 — Il termine per eseguire i lavori viene fissato in giorni naturali e consecutivi 40
(quaranta) decorrenti dalla data del verbale di consegna; }
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ART. 4 — L’importo netto complessivo dei lavori, oggetto del presente ordinativo risulta di
€.31.223,27= (trentunomiladuecentoventitré/27) oltre [.LV.A.;

ART. 5 — La pena pecuniaria per il ritardato svolgimento dei lavori, rispetto a quanto previsto
all’art. 3, viene fissata nella misura di €.40,00= (quaranta/00) giornalieri;

ART. 6 — La Ditta MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA), nella
persona del suo legale Rappresentante Sig. Michele D’Ambra, ad ultimazione dell’intervento
potra chiedere il pagamento dell’eseguito, che verra liquidato in unica soluzione su presentazione
di fattura, previo accertamento della regolare esecuzione ed acquisizione, con esito positivo, del
D.U.R.C;

ART. 7 — Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione di questo
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario,
saranno devolute al Foro di Napoli, con esclusione della competenza arbitrale.

11 presente ordinativo viene redatto in duplice esemplare, affinché uno venga firmata in
segno di accettazione.

Ischia (NA), 25 luglio2023
11 Responsi}ﬂle de} Procedimento

L de Sciseiolo
PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE W

irigente
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