



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 9 del 25/07/2023

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, per lo svolgimento del servizio afferente alla redazione della relazione geologica dei seguenti interventi:

a) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016.

Importo presunto €.350.000,00.=;

b) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'alveo Cuccufrippo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017

Importo presunto €.850.000,00.=;

c) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030

Importo presunto €.1.000.000,00.=;

CIG: ZAB3BFA33D

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12 mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023, ex art. 4 del DL n. 3 dicembre 2022, n. 186;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (nel seguito anche solo "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire*



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti dal Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, che individua i Soggetti attuatori per le attività emergenziali, ciascuno per gli aspetti di competenza, tra i quali il Comune di Casamicciola Terme (NA), nel cui territorio sono ubicati gli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n. 9/2023, il Comune di Casamicciola Terme (NA), con nota n. 920 e 1256 ha trasmesso l’elenco degli interventi, tra cui i 3 in oggetto indicati, per i quali manifestava la volontà di non assumere il ruolo di soggetto attuatore e di avvalersi della Struttura commissariale per lo svolgimento della suddetta funzione;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023 recante “*Interventi urgenti di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n.9 del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022. Nomina dei Responsabili del procedimento per gli interventi attuati dal Commissario delegato in qualità di soggetto ausiliario e nomina del personale tecnico della Struttura del commissario in funzione di collaboratore*”, a firma dell’Ing. Antonio Longo, nominato, con decreto del Commissario delegato n. 1 del 1° febbraio 2023, Dirigente della Struttura Commissariale;

DATO ATTO che con la predetta Determina n. 4 il geom. Luca de Scisciolo è stato incaricato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che per l’attuazione degli interventi e per la redazione dei progetti citati nella Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, i RUP potranno avvalersi delle deroghe previste dall’Ordinanza 9/2023 del Commissario delegato;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche solo “*Codice dei Contratti*”);

CONSIDERATO che



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- occorre procedere con ogni sollecitudine all' assegnazione delle attività e delle lavorazioni propedeutiche all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, accorpata, in deroga all'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 dei:
 - o lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016;
 - o lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'alveo Cuccufreddo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017;
 - o lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030.

- si rende necessario, pertanto, individuare il professionista che svolgerà il servizio afferente alla redazione della relazione geologica per i menzionati interventi;
- per lo svolgimento dei suddetti servizi si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ex dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dal Codice dei Contratti, nonché ai sensi della Determina dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023;
- in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, consente l'affidamento diretto tramite determina a contrarre, a condizione che la medesima determina contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- l'importo stimato dal RUP per l'affidamento del suddetto servizio ammonta complessivamente ad **€.20.243,48.=** (ventimiladuecentoquarantatrè/48), oltre IVA al 22% e Cassa previdenziale al 4%, così suddiviso:
 - o C. I. CD-CT-1-016 - €.3.254,85.=;
 - o C. I. CD-CT-1-017 - €.7.223,63.=;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- C. I. CD-CT-1-030 - €.9.765,00.=.
- i suddetti importi sono stati calcolati dal RUP in base alla parcella del Consiglio Nazionale dei Geologi alla quale è stato applicato un ribasso del 33,33% e successivamente un ulteriore ribasso del 10,00%;
- il professionista affidatario è stato individuato dalla piattaforma e-procurement Digital PA (nel seguito anche solo “Piattaforma”), tra quelli iscritti nell’elenco istituito in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 9/2023 e immediatamente disponibili ad assumere l’incarico;
- l’affidatario presenterà polizza fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all’art. 117, comma 1, del Codice dei Contratti, pari al 10% dell’importo contrattuale;
- sono state acquisite agli atti della Struttura Commissariale, le autocertificazioni, rese nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., con cui l’affidatario ha attestato il possesso dei requisiti generali e professionali, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui dalle successive verifiche ex art. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 emergano motivi ostativi all’affidamento;

RITENUTO di procedere ad affidare il servizio in oggetto, alla Dott.ssa Filomena Miragliuolo, nata ad Ischia (NA) il 08/03/1968, residente a Forio (NA) al Vico Sant’Antonio n. 9 - CAP 80075 -, iscritta all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1400 dal 20/10/1995, CF. MRGFMN68C48E329P e P.IVA 07030910637 per un importo complessivo pari ad € **€.20.243,48** (ventimiladuecentoquarantatré/48), oltre IVA al 22% e Cassa al 4%;

DATO ATTO che le condizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio sono contenute nell’apposito disciplinare d’incarico che sarà sottoscritto con il Professionista;

PRESO ATTO che il RUP con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver provveduto a verificare con l’ufficio finanziario la copertura economica della spesa di cui al presente atto e, in particolare, dichiara di aver verificato che i 3 interventi trovano complessivamente copertura finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi 56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del piano degli interventi “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”;

DATO ATTO che con Decreto n. 1 dell'1 febbraio 2023 del Commissario Delegato è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022;

DETERMINA

per i motivi richiamati nelle premesse, che si intendono qui espressamente riportate:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023, la redazione della relazione geologica (CIG: ZAB3BFA33D) alla Dott.ssa Filomena Miragliuolo, nata ad Ischia (NA) il 08/03/1968, CF. MRGFMN68C48E329P e P.IVA 07030910637 per un importo complessivo pari ad € **€20.243,48.=** (ventimiladuecentoquarantatré/48), oltre IVA al 22% e Cassa previdenziale al 4%, per i seguenti interventi:

a) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-016.

Importo presunto €350.000,00.=;

b) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'alveo Cuccufriddo, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-017

Importo presunto €850.000,00.=;

c) lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri e sistemazione delle scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento acque piovane, nel comune di Casamicciola Terme (NA) - codice intervento CD-CT-1-030

Importo presunto €1.000.000,00.

2) di dare atto che i 3 interventi trovano copertura finanziaria nello stanziamento di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari ad oggi a complessivi €56.200.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022 e, in particolare, nella voce 1 del piano degli interventi “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D. Lgs. 1/2018 già approvati nel Primo Piano, degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”;

- 3) di disporre che, gli importi afferenti alla redazione della relazione geologica, divisi per ciascun intervento così come indicato in premessa, graveranno nel quadro economico degli stessi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
- 5) di confermare la nomina del geom. Luca de Scisciolo, già nominato RUP per gli interventi di cui all'art.1, con Determina Dirigenziale n. 4 del 30 maggio 2023, che è incaricato di tutti gli adempimenti conseguenziali;
- 6) di procedere a pubblicare la presente determina come da prescrizioni normative.

Il RUP

geom. Luca de Scisciolo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luca de Scisciolo'.

Il Dirigente

Ing. Antonio Longo