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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26

Oggetto:

Impresa:

Contratto:

Atto
Aggiuntivo:

novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Lavori di somma urgenza per la pulizia € manutenzione straordinaria
dell’alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia
(NA). Codice Intervento CD-IS-1-017 — CIG: 9965537D47 / CUP:
E38H23000520001

P.F.G. Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via
Cittadini n. 4, P.IVA 05088901219.

Ordinativo lavori in data 13 luglio 2023, per I’importo complessivo di
€.109.344,40, di cui €.3.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

Atto  aggiuntivo/sottomissione per I'importo complessivo di
€.128.972,07, di cui €.3.972.74 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tariffa:

N° 1 di fogli 26

Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 - Delibera
della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" e pubblicata sul
BURC n. 13 del 13.02.2023.

Ischia (NA), 16 ottobre 2023

L’Impresa I1 Direttore dei Lavori
P.F.G. Sl ing. Antonio Ponticelli

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Luca de Scisciolo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Intervento di somma urgenza (SpCat 1)
Alveo a monte della SP 270 (Cat 1)
1/1 Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione
PA.O1 infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da
squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni
del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.
Pulizia alveo/stradina, giorni 11,00
SOMMANO giorni 11,00| 1578,62 17°364,82
2/2 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro,
CAM23_U07.03 |completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura
0.040.A e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con ...
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.
Recinzioni laterali 43,50 1,80 1,000 78,30
Paletti 30,0 4,000 120,00
Ulteriori opere 50,000 50,00
SOMMANO kg 248,30 1,54 382,38
3/3 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta
CAM23_E01.02 |per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di
0.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.. el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Detriti e materiale vario accumulato sul fondo dell'alveo
Alveo Lapillo: altezza media 50 cm, sv area 176,40 0,500 88,20
Alveo Lapillo: ulteriori tratti con altezza media 50 cm, sv area 70,00 0,500 35,00
SOMMANO mc 123,20 54,83 6755,06
4/4 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali
CAM23_TO01.03 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.020.A demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere,
per percorsi entro 50 m.
Detriti e materiale vario accumulato sul fondo dell'alveo
Tratto di lunghezza da 66m a 16m (sv. aree)
Alveo Lapillo 176,40 0,500 88,20
70,00 0,500 35,00
Parziale mc 123,20
Vegetazione rimossa all'interno dell'alveo
Tratto di lunghezza da 66m a 16m (sv. aree)
Alveo Lapillo 03] 176,40 0,30 1,500 23,81
Parziale mc 23,81
SOMMANO mc 147,01 51,99 7'643,05
5/5 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali
CAM23_TO01.03 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.020.B demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere,
per ogni ulteriori 50 m. o frazione
Detriti e materiale vario accumulato sul fondo dell'alveo
Tratto di lunghezza da 16m a Om (sv. aree)
Alveo Lapillo 176,40 0,500 88,20
70,00 0,500 35,00
Parziale mc¢/ 50m 123,20
A RIPORTARE 123,20 32°145,31

COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123,20 32°145,31
Vegetazione rimossa all'interno dell'alveo
Tratto di lunghezza da 16m a Om (sv. aree)
Alveo Lapillo 0,3] 176,40 0,30 1,500 23,81
Parziale mc¢/ 50m 23,81
SOMMANO mc/ 50m 147,01 2,60 382,23
6/6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23 T01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Detriti, terreno e vegetazione
Vedi voce n° 4 [mc 147.01] 147,01
SOMMANO mc 147,01 75,04 11°031,63
717 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa
CAM23_R02.02 |eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche
0.015.B voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con I'a ...
(CAM) rtizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame
Parracine in dx idraulica
tratto demolito e ricostruito 3,80 0,40 1,900 2,89
SOMMANO mc 2,89 83,15 240,30
8/8 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m Ponte su
CAM23 P03.01 |cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
0.010.A cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su
cavalletti di altezza non superiore a 4 m
SONO 50,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 3,09 154,50
9/9 Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco
PA.02 (parracine) posti ai lati del sentiero. Compreso ogni onere e
magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Parracine in dx idraulica
tratto mancante 3,00 0,40 1,500 1,80
tratto mancante 8,50 0,40 1,600 5,44
tratto demolito e ricostruito 3,80 0,40 2,000 3,04
tratto ripristinato 4,00 0,40 2,000 3,20
tratto ripristinato 4,50 0,40 2,200 3,96
Innalzamento tratto lato albergo per nuova configurazione (altezza
media) 25,00 0,40 0,600 6,00
SOMMANO mc 23,44 437,00 10243,28
10/ 10 Intervento di sistemazione di tratti gradonate esistenti.
PA.03 Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a
perfetta regola d'arte.
Gradini lato di monte 15,00 15,00
SOMMANO m2 15,00 26,45 396,75
11/11 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta
CAM23 E01.02 |per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di
0.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.. el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
A RIPORTARE 54'594,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54°594,00
Scavo vasca *(H/peso=(1,8+1)/2) 28,00 1,400 39,20
incasso fondazione 3,20 0,30 0,400 0,38
incasso fondazione 3,20 0,90 0,600 1,73
SOMMANO mc 41,31 54,83 2265,03
12/12 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali
CAM23_TO01.03 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.020.A demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere,
per percorsi entro 50 m.
Livellamento piano fondo dell'alveo
Vedi voce n° 11 [mc 41.31] 41,31
SOMMANO mc 41,31 51,99 2'147,71
13/13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23 TO01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 11 [mc 41.31] 41,31
SOMMANO mc 41,31 75,04 3099,90
14/ 14 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM23_E03.01 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
0.010.A vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
(CAM) consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15
Fondo alveo/stradina, sv area 113,00 0,150 16,95
a detrarre:
magrone vasca 28,00 0,150 4,20
0,30 3,20 0,150 0,14
incasso fondazione 0,30 3,20 0,150 0,14
incasso fondazione 0,90 3,20 0,150 0,43
Parziale mc 21,86
Parziale mc 0,00
SOMMANO mc 21,86 163,75 3579,58
15/15 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM23 _E03.03 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
0.010.A cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Gradonate alveo/stradina: alzate
2,65 0,250 0,66
2,70 0,250 0,68
2,82 0,270 0,76
2,97 0,270 0,80
3,05 0,270 0,82
3,12 0,250 0,78
2,97 0,270 0,80
2,70 0,250 0,68
2,50 0,270 0,68
2,68 0,250 0,67
2,85 0,270 0,77
2,97 0,270 0,80
3,10 0,270 0,84
3,21 0,270 0,87
A RIPORTARE 10,61 65'686,22
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,61 65'686,22
3,36 0,270 0,91
3,31 0,260 0,86
3,31 0,250 0,83
3,40 0,250 0,85
3,56 0,250 0,89
3,50 0,250 0,88
3,32 0,250 0,83
3,13 0,250 0,78
3,03 0,250 0,76
3,05 0,250 0,76
3,21 0,250 0,80
3,27 0,250 0,82
3,36 0,270 0,91
3,30 0,270 0,89
Parziale mq 22,38
Platea vasca 2,95 1,000 2,95
Parziale mq 2,95
SOMMANO mq 25,33 32,58 825,25
16/16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23_E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.B posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
Rete elettrosaldata e8mm, maglia 20x20cm, peso 4,08 kg/mq
Gradonate alveo/stradina:
1,30 4,080 5,30
1,60 4,080 6,53
1,45 4,080 5,92
2,77 4,080 11,30
3,44 4,080 14,04
3,78 4,080 15,42
3,83 4,080 15,63
3,77 4,080 15,38
3,50 4,080 14,28
2,82 4,080 11,51
3,60 4,080 14,69
3,53 4,080 14,40
3,71 4,080 15,14
3,73 4,080 15,22
3,68 4,080 15,01
4,15 4,080 16,93
4,28 4,080 17,46
4,41 4,080 17,99
4,32 4,080 17,63
5,00 4,080 20,40
4,84 4,080 19,75
4,57 4,080 18,65
4,31 4,080 17,58
4,14 4,080 16,89
4,12 4,080 16,81
4,37 4,080 17,83
4,48 4,080 18,28
6,67 4,080 27,21
SOMMANO kg 433,18 3,11 1'347,19
17/17 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23 E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
A RIPORTARE 67'858,66
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67'858,66
Gradonate alveo/stradina:
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 1,30 0,125 0,16
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 1,60 0,125 0,20
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 1,45 0,135 0,20
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 2,77 0,135 0,37
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,44 0,135 0,46
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 3,78 0,125 0,47
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,83 0,135 0,52
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 3,77 0,125 0,47
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,50 0,135 0,47
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 2,82 0,135 0,38
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,60 0,135 0,49
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,53 0,135 0,48
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,71 0,135 0,50
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,73 0,135 0,50
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 3,68 0,135 0,50
(H/peso=(0,00+0,26)/2) 4,15 0,130 0,54
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,28 0,125 0,54
(H/peso=(0,00+0,26)/2) 4,41 0,130 0,57
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,32 0,125 0,54
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 5,00 0,125 0,63
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,84 0,125 0,61
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,57 0,125 0,57
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 431 0,125 0,54
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,14 0,125 0,52
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,12 0,125 0,52
(H/peso=(0,00+0,25)/2) 4,37 0,125 0,55
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 4,48 0,135 0,60
(H/peso=(0,00+0,27)/2) 6,67 0,135 0,90
SOMMANO mc 13,80 200,96 2'773,25
18/18 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali
CAM23_T01.03 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.020.A demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere,
per percorsi entro 50 m.
Per trasporto cls con motocarriola
Vedi voce n° 14 [mc 21.86] 21,86
Vedi voce n° 17 [mc 13.80] 13,80
SOMMANO mc 35,66 51,99 1'853,96
19/19 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM23_E03.03 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
0.010.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Per getti contro parate incremento del 10%
Parete di monte h=1.80 3,20 1,10 1,800 6,34
Parete lato albergo (Nord) h=1.80 9,70 1,10 1,800 19,21
Parete lato prop. Buono (Sud) h=1.80 6,30 1,10 1,800 12,47
Pareti (Sud) h=1.10 2,0 1,20 1,10 1,200 3,17
2,00 1,10 1,200 2,64
Stramazzo lato vialetto h=1.00 1,40 1,10 1,000 1,54
Stramazzo lato valle h=1.00 2,0 2,05 1,000 4,10
Pilastrino stramazzo 4,0 0,30 0,800 0,96
SOMMANO mq 50,43 40,22 2°028,29
20/20 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23_E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
Si applica il prezzo per strutture in elavazione a compenso
dell'uso della pompa per il getto
A RIPORTARE 74'514,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74'514,16
Platea vasca 30,50 0,300 9,15
fondazione incassata a monte 3,30 0,30 0,500 0,50
fondazione incassata a valle 2,95 0,90 0,900 2,39
Elevazioni vasca
Parete di monte h=1.80 3,20 0,30 1,800 1,73
Parete lato albergo (Nord) h=1.80 9,70 0,30 1,800 5,24
Parete lato prop. Buono (Sud) h=1.80 6,30 0,30 1,800 3,40
Pareti (Sud) h=1.10 2,0 1,20 0,30 1,200 0,86
2,00 0,30 1,200 0,72
Stramazzo lato vialetto h= 1.00 1,40 0,30 1,000 0,42
Stramazzo lato valle h=1.00 2,05 0,30 1,000 0,62
Pilastrino stramazzo 0,30 0,30 1,800 0,16
Riempimento a tergo delle pareti- getto contro parete con
incremrento del 10% 1,1 1,50 1,800 2,97
1,1 2,00 1,800 3,96
SOMMANO mc 32,12 200,96 6'454,84
21/21 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23_E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.A posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in barre.
Barre fi 16 *(par.ug.=130+130+40) 300,0 6,00 1,578 27840,40
SOMMANO kg 2'840,40 2,90 8237,16
22/22 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
CAM23_U02.04 |all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto
0.020.B minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
(CAM) interrate di ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mq
DE 200 mm
Fori di deflusso 8200mm 3,0 0,30 0,90
SOMMANO m 0,90 24,64 22,18
23/23 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
CAM23_U02.04 |all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto
0.020.A minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
(CAM) interrate di ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mq
DE 160 mm
Fori di deflusso g160mm 4,0 0,30 1,20
SOMMANO m 1,20 17,94 21,53
24 /24 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
CAM23 _E19.01 |pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
0.010.A caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno
(CAM) pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Struttura di supporto per grigliato IPE 140 2,0 9,30 12,900 239,94
2,0 2,00 12,900 51,60
SOMMANO kg 291,54 5,30 1'545,16
25/25 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23_E19.04 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
0.030.B contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
A RIPORTARE 90795,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90795,03
Vedi voce n° 24 [kg 291.54] 291,54
SOMMANO kg 291,54 2,20 641,39
26/26 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato
CAM23_E19.03 |elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235
0.010.A JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
(CAM) ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Copertura vasca, griglia carrabile 19,00 60,000/ 17140,00
SOMMANO kg 1°140,00 11,07 12'619,80
27127 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura
CAM23_E08.04 |o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
5.010.F superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi
(CAM) altezza. Spessore 25 cm
Muri dissipatori in alveo 10,0 1,00 1,000 10,00
SOMMANO mq 10,00 56,45 564,50
28/28 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23_E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
cordolo su muretto laterale 10,0 1,00 0,40 0,200 0,80
SOMMANO mc 0,80 200,96 160,77
29/29 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM23_E03.03 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
0.010.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Stradina di progetto
cordolo muretto laterale 20,0 1,00 0,200 4,00
cordolo muretto laterale 10,0 0,40 0,200 0,80
SOMMANO mq 4,80 40,22 193,06
30/30 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23_E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.A posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in barre.
Barre fi 10 6,0 6,00 0,617 22,21
Staffe fi 10 2,0 6,00 0,617 7,40
SOMMANO kg 29,61 2,90 85,87
31/31 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato
CAM23_E21.05 |di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
0.010.A superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
(CAM) Ringhiera per corrimano gradonate
Elementi verticali 20,0 1,00 0,157 3,14
Elementi orizzontali 2,0 45,00 0,157 14,13
Piastre 20,0 0,20 0,20 0,80
SOMMANO mq 18,07 8,74 157,93
32/32 Fornitura in opera di rivestimento in scaglie di pietrame
PA.05 locale (vulcanico).
A RIPORTARE 105218,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105218,35
Pareti a vista della vasca
Parete di monte h=1.80 3,20 0,800 2,56
Parete lato albergo (Nord) h=1.80 9,70 0,800 7,76
Parete lato prop. Buono (Sud) h=1.80 6,30 0,800 5,04
Stramazzo lato valle h=1.00 2,05 1,000 2,05
Pilastrino stramazzo 3,0 0,30 0,800 0,72
Muri dissipatori in alveo 10,0 0,50 2,00 1,200 12,00
10,0 0,40 1,200 4,80
Ripresa area intorno al palo enel 5,00 1,200 6,00
SOMMANO mq 40,93 57,50 2'353,48
33/33 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate,
CAM23_E19.01 |ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
0.070.A in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in
(CAM) murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
Ringhiera a protezione dello stramazzo della vasca, con anta
apribile per manuenzine scaloni
Elementi orizzontali 3,0 3,00 2,270 20,43
Elementi verticali 2,0 1,00 2,270 4,54
Piastre 2,0 0,20 0,20 78,500 6,28
SOMMANO kg 31,25 11,78 368,13
34/34 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato
CAM23 E21.05 |di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
0.010.A superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
(CAM) Ringhiera a protezione dello stramazzo della vasca
Elementi orizzontali *(H/peso=3,14*0,05) 3,0 3,00 0,157 1,41
Elementi verticali *(H/peso=3,14*,05) 2,0 1,00 0,157 0,31
Piastre 2,0 0,20 0,20 0,08
SOMMANO mq 1,80 8,74 15,73
35/35 Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto
CAM23_E21.05 |oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare
0.030.C a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di
(CAM) diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Doppia mano
Ringhiera a protezione dello stramazzo della vasca
Elementi orizzontali 3,0 3,00 2,000 18,00
Elementi verticali 2,0 1,00 2,000 4,00
Piastre 2,0 0,20 2,000 0,80
SOMMANO m 22,80 4,52 103,06
36/36 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate,
CAM23_E19.01 |ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
0.070.A in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in
(CAM) murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
Ringhiera per corrimano gradonate
Elementi verticali 20,0 1,00 2,270 45,40
Elementi orizzontali 2,0 45,00 2,270 204,30
Piastre *(H/peso=0,01*7850) 20,0 0,20 0,20 78,500 62,80
SOMMANO kg 312,50 11,78 3'681,25
37/37 Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto
CAM23_E21.05 |oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare
0.030.C a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di
A RIPORTARE 111740,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111°740,00
(CAM) diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Doppia mano
Ringhiera per corrimano gradonate
Elementi verticali 20,0 1,00 2,000 40,00
Elementi orizzontali 2,0 45,00 2,000 180,00
Piastre 20,0 0,20 2,000 8,00
SOMMANO m 228,00 4,52 1'030,56
38/38 Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita
CAM23 V06.01 |con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali
0.090.A di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in
opera.
SX idraulica alveo 50,00 1,800 90,00
a detrarre manufatti -11,50 1,800 -20,70
A monte dei gradoni 5,00 1,800 9,00
Sommano positivi mq 99,00
Sommano negativi mq -20,70
SOMMANO mq 78,30 9,14 715,66
A RIPORTARE 113°486,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113486,22
Viale laterale per collegamento con SP 270 (Cat 2)
39/39 Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione
PA.01 infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da
squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni
del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.
Pulizia stradina accesso alveo, giorni 3,00
SOMMANO giorni 3,000 1578,62 47735,86
40/40 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta
CAM23 E01.02 |per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di
0.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.. el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Livellamento piano stradina accesso
Sv. area, altezza media 10 cm 60,25 0,100 6,03
SOMMANO mc 6,03 54,83 330,62
41/41 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali
CAM23 TO01.03 |sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.020.A demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere,
per percorsi entro 50 m.
Livellamento piano stradina accesso 60,25 0,100 6,03
Vegetazione rimossa dalla stradina 0,3 60,25 0,30 1,500 8,13
SOMMANO mc 14,16 51,99 736,18
42/42 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM23_E03.01 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
0.010.A vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
(CAM) consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15
Stradina laterale 60,00 0,200 12,00
Area ingresso da piazzale 15,00 0,200 3,00
SOMMANO mc 15,00 163,75 2'456,25
43 /43 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_TO01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 41 [mc 14.16] 14,16
SOMMANO mc 14,16 75,04 1'062,57
44 /44 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura
CAM23 E08.04 |o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
5.010.F superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi
(CAM) altezza. Spessore 25 cm
Stradina di progetto
cordolo su muretto laterale 26,50 0,500 13,25
SOMMANO mq 13,25 56,45 747,96
45 /45 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23_E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
A RIPORTARE 123'555,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123'555,66
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
cordolo su muretto laterale 26,50 0,20 0,100 0,53
SOMMANO mc 0,53 200,96 106,51
46 /46 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM23 E03.03 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
0.010.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Stradina di progetto
cordolo muretto laterale 2,0 26,50 0,100 5,30
SOMMANO mq 5,30 40,22 213,17
471747 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23_E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.A posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in barre.
Barre fi 10 8,0 6,00 0,617 29,62
Staffe fi 10 2,0 6,00 0,617 7,40
SOMMANO kg 37,02 2,90 107,36
48 /48 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate,
CAM23_E19.01 |ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
0.070.A in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in
(CAM) murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
Elementi orizzontali 4,0 5,00 2,270 45,40
Elementi verticali 4,0 1,00 2,270 9,08
Piastre 4,0 0,20 0,20 78,500 12,56
SOMMANO kg 67,04 11,78 789,73
49/49 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato
CAM23_E21.05 |di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
0.010.A superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
(CAM) Elementi orizzontali *(H/peso=3,14*0,05) 4,0 5,00 0,157 3,14
Elementi verticali *(H/peso=3,14%*,05) 4,0 1,00 0,157 0,63
Piastre 4,0 0,20 0,20 0,16
SOMMANO mq 3,93 8,74 34,35
50/50 Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto
CAM23_E21.05 |oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare
0.030.C a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di
(CAM) diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Doppia mano
Ringhiera a protezione dello stramazzo della vasca
Elementi orizzontali 4,0 5,00 2,000 40,00
Elementi verticali 4,0 1,00 2,000 8,00
Piastre 4,0 0,20 2,000 1,60
SOMMANO m 49,60 4,52 224,19
51/51 Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita
CAM23 _V06.01 |con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali
0.090.A di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in
opera.
Recinzione lato valle 40,00 1,500 60,00
SOMMANO mq 60,00 9,14 548,40
A RIPORTARE 125'579,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125'579,37
Scalone a sulla scarpata a monte dell'attraversamento SP 270
(Cat 3)
52/52 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in
CAM23 P03.01 |opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
0.035.A fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
I'impiego di tubi e giunti e/o0 manicotti spinottati. Per il 1°mese
o frazione
5,00 10,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 30,65 1'532,50
53/53 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in
CAM23 P03.01 |opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
0.035.B fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
I'impiego di tubi e giunti e¢/o manicotti spinottati. Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese
2,0 5,00 10,000 100,00
SOMMANO mq/30 gg 100,00 2,42 242,00
54 /54 Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione
PA.O1 infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da
squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni
del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.
Pulizia scarpata a tergo dell'immobile, giorni 2,00
SOMMANO giorni 2,00] 1'578,62 3'157,24
55/55 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa
CAM23_R02.02 |eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche
0.015.B voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con 1'a ...
(CAM) rtizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame
Tratti di canale esistente sulla scarpata
sono 4,00 4,00
SOMMANO mc 4,00 83,15 332,60
56/56 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23_T01.03 |qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 1'onere
0.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
tutti gli oneri per I'installazione del tiro, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Ausilio di camion gru dal ponte della SP 270
Vedi voce n° 54 [giorni 2.00] 2,00
Vedi voce n° 55 [mc 4.00] 4,00
SOMMANO mc 6,00 51,60 309,60
57157 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23 TO01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 56 [mc 6.00] 6,00
SOMMANO mc 6,00 75,04 450,24
58/58 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura
CAM23_E08.04 |o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
5.010.F superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi
A RIPORTARE 131'603,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131'603,55
(CAM) altezza. Spessore 25 cm
Salti dalla vasca al terrazzo (scalone)
pareti piano 1 a quota vasca 2,0 1,35 1,000 2,70
piano di scorrimento 2
pareti laterali 2,0 1,30 1,400 3,64
piano di scorrimento 3 0,85 4,50 3,83
salto 4,50 1,050 4,73
pareti laterali 2,0 0,85 1,400 2,38
piano di scorrimento 4 0,90 4,50 4,05
salto 4,50 1,400 6,30
pareti laterali 2,0 0,90 1,400 2,52
piano di scorrimento 5 0,95 4,50 4,28
salto 4,50 0,900 4,05
pareti laterali 2,0 0,95 1,400 2,66
piano di scorrimento 6
salto 4,50 1,750 7,88
SOMMANO mq 49,02 56,45 2'767,18
59/59 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23 E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.B posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
Rete elettrosaldata e8mm, maglia 20x20cm, peso 4,08 kg/mq
Scalone scarpata
Primo scalone 1,35 3,80 4,080 20,93
Secondo scalone 1,30 3,80 4,080 20,16
Terzo scalone 1,25 3,80 4,080 19,38
Quarto / Quinto scalone 2,90 3,80 4,080 44,96
SOMMANO kg 105,43 3,11 327,89
60/ 60 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23 _E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
Primo scalone 1,35 3,80 0,200 1,03
Secondo scalone 1,30 3,80 0,200 0,99
Terzo scalone 1,25 3,80 0,200 0,95
Quarto / Quinto scalone 2,90 3,80 0,200 2,20
Parziale mc 5,17
SOMMANO mc 5,17 200,96 1'038,96
61/61 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23 TO01.03 |qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 1'onere
0.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Ausilio di camion gru dal ponte della SP 270
Vedi voce n° 60 [mc 5.17] 5,17
SOMMANO mc 5,17 51,60 266,77
62/62 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010.b |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
A RIPORTARE 136°004,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

136°004,35

63/63
CAM23_U04.02
0.026.C

64/ 64
CAM23_E03.01
0.010.A
(CAM)

65/ 65
CAM23_U04.02
0.026.A

66/ 66
CAM23_E03.01
0.010.A

(CAM)

67/67
CAM23_T01.03
0.030.A

68 /68

continuo Membra nto, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve
e inclinate. Spessore 4 mm

Per protezione terrazzo

SOMMANO mq

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di
raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbri ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x90 cm

Realizzazione di vasca costituita da n.4 pozzetti affiancati, per
protezione abitazione durante le lavorazioni, da rimuovere
successivamente

SOMMANO cad

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15

Basamento pozzetti sul terrazzo

Rinfianco pozzetti

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di
raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbri ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo'" Dimensioni
70x70x90 cm

Realizzazione di vasca costituita da n.4 pozzetti affiancati

SOMMANO cad

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15

Rinfianco pozzetti

SOMMANO mc¢

Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 1'onere
per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Ausilio di camion gru dal ponte della SP 270

Vedi voce n° 64 [mc 2.00]

Vedi voce n° 66 [mc 0.39]

Pozzetti 100 x 100

Pozzetti 70 x 90

SOMMANO mc¢

Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette

4,0

4,0

5,0
5,0

5,00 4,00

4,00
1,00

1,00
1,00

0,70 0,70

0,10
0,10

1,00
0,70

0,300
0,200

0,200

1,000
0,900

20,00

20,00

25,25

4,00

4,00

321,60

1,20
0,80

2,00

163,75

4,00

4,00

234,88

0,39

0,39

163,75

51,60

505,00

1'286,40

327,50

939,52

63,86

165,64

A RIPORTARE

1397292,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139292,27
CAM23 R02.00 [Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto
0.020.A ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali v ... ella zona
ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale
di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.
Rimozione di lapillo proveniente da monte 20,000 20,00
SOMMANO mc 20,00 117,51 2350,20
69 /69 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23 T01.03 |qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 1'onere
0.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Ausilio di camion gru dal ponte della SP 270
Rimozione lapillo proveniente da monte 20,000 20,00
Pozzetti 100 x 100 5,0 0,10 1,00 1,000 0,50
Vedi voce n° 64 [mc 2.00] 2,00
SOMMANO mc 22,50 51,60 1'161,00
70/70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23 T01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 69 [mc 22.50] 22,50
SOMMANO mc 22,50 75,04 1'688,40
71/171 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.024.b |Installatore Sa categoria:
prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
28,70%
Assistenza e pulizia in seguito ad evnto meteorico 4,00 7,00 28,00
SOMMANO ora 28,00 40,88 1'144,64
72/ 72 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato
CAM23 _E19.03 |elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235
0.010.A JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
(CAM) ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Copertura pozzetti, non carrabile 0,90 3,80 40,000 136,80
SOMMANO kg 136,80 11,07 1'514,38
73/73 Fornitura in opera di rivestimento in scaglie di pietrame
PA.0S locale (vulcanico).
Pareti frontali
Muro terrazzo / scalone 3,40 1,700 5,78
Primo scalone / pozzetti 3,40 0,900 3,06
Secondo scalone 3,40 1,450 4,93
Terzo scalone 3,40 1,300 4,42
Quarto scalone 3,40 0,900 3,06
Pareti laterali
Primo scalone (solo lato esterno) 1,35 0,900 1,22
Secondo scalone 2,0 1,80 1,450 5,22
Terzo scalone 2,0 1,80 1,300 4,68
Quarto Scalone 2,0 2,50 0,900 4,50
Quinto Scalone 2,0 1,00 1,700 3,40
SOMMANO mq 40,27 57,50 2315,53
A RIPORTARE 149°466,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 149'466,42
Condotta De 400 - provvisoria (Cat 4)
74774 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.024.b |Installatore Sa categoria:
prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
28,70%
Allargamento del foro per passaggio tubazione tra solaio e passetto
laterale 2,00 5,000 10,00
Adadeuamento parete laterale passetto 2,00 5,000 10,00
Spostamento tubazione idrica 2,00 4,000 8,00
SOMMANO ora 28,00 40,88 1'144,64
75175 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie,
CAM23_R02.05 |[comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e
0.020.A canalizzazioni elettriche di tipo civile
(CAM) 3,0 15,00 45,00
SOMMANO ml 45,00 4,89 220,05
76 /76 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo
CAM23 T01.03 |di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
0.040.A demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, f ... go di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri
di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
Demolizioni varie nel passetto 1,500 1,50
SOMMANO mc 1,50 74,27 111,41
77177 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23_T01.03 |qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 1'onere
0.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Ausilio di camion gru dal ponte della SP 270
Vedi voce n° 76 [mc 1.50] 1,50
SOMMANO mc 1,50 51,60 77,40
78 /78 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_TO01.01 |terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
0.030.A materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 77 [mc 1.50] 1,50
SOMMANO mc 1,50 75,04 112,56
79779 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010.b |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo Membra nto, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve
e inclinate. Spessore 4 mm
Per protezione area foro 3,00 3,00 9,00
SOMMANO mq 9,00 25,25 227,25
80/80 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e
CAM23_R03.01 |[lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36
0.010.D mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione.
In conglomerato cementizio, anche se armato
A RIPORTARE 151'359,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151°359,73
Ancoraggio collari condotta su parete a monte del passetto *
(par.ug.=3*4) 12,0 30,000 360,00
Ancoraggio collari condotta su parete ponte *(par.ug.=16%4) 64,0 30,000/ 17920,00
Ancoraggio collari condotta su parete a valle del passetto *
(par.ug.=2*4) 8,0 30,000 240,00
SOMMANO cm 2520,00 0,71 1'789,20
81/81 Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere
PA.04 e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Ancoraggio collari condotta su parete a monte del passetto *
(par.ug.=3*4) 12,0 12,00
Ancoraggio collari condotta su parete ponte *(par.ug.=16*4) 64,0 64,00
Ancoraggio collari condotta su parete a valle del passetto *
(par.ug.=2*4) 8,0 8,00
SOMMANO cadauno 84,00 5,62 472,08
82/82 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
CAM23_E19.01 |pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
0.010.A caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno
(CAM) pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2
piaste varie e collari 300,000 300,00
SOMMANO kg 300,00 5,30 1590,00
83/83 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23 E19.04 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
0.030.B contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
Vedi voce n° 82 [kg 300.00] 300,00
SOMMANO kg 300,00 2,20 660,00
84 /84 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
CAM23_U02.04 |all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto
0.025.H minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
(CAM) interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mq
DE 400 mm
26,00 26,00
Tratti in curva 10,0 1,00 10,00
SOMMANO m 36,00 115,60 4'161,60
85/85 Interventi di adeguamento del tratto di via Pendio del Lapillo
PA.06 a valle dell'attraversamento della SP 270, con opere di pulizia,
scerbatura, ripristino dei gragoni esistenti ed innalzamnate
dei muri di recinzione esistenti per evitare allagamenti alle
proprieta immobiliari adiacenti.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 2300,00 2300,00
86 /86 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e
CAM23 _RO03.01 |lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36
0.010.D mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione.
In conglomerato cementizio, anche se armato
Realizzazione setto per vasca a valle dell'attraversamento SP 270 *
(par.ug.=8%*2) 16,0 30,000 480,00
SOMMANO cm 480,00 0,71 340,80
A RIPORTARE 162°673,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°673,41
87/87 Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere
PA.04 e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Realizzazione setto per vasca a valle dell'attraversamento SP 270 *
(par.ug.=8%*2) 16,0 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 5,62 89,92
88 /88 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM23 E03.01 |a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
0.030.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
(CAM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
Setto vasca 1,65 0,30 1,200 0,59
a detrarre luce frontale -0,30 0,300 -0,09
Sommano positivi mc 0,59
Sommano negativi mc -0,09
SOMMANO mc 0,50 200,96 100,48
89/89 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM23 E03.03 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
0.010.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Setto vasca 2,0 1,65 1,200 3,96
SOMMANO mq 3,96 40,22 159,27
90 /90 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM23_E03.04 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
0.010.A posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
(CAM) previsti controlli. Acciaio in barre.
Barre fi 16 6,0 3,00 1,578 28,40
Staffe fi 10 2,0 3,00 0,617 3,70
SOMMANO kg 32,10 2,90 93,09
91/91 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010.b |modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo Membra nto, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve
e inclinate. Spessore 4 mm
Per protezione vasca 2,0 1,65 1,200 3,96
Per protezione area foro 2,0 1,75 1,200 4,20
Fondo 2,70 2,70
a detrarre pozzetto di fondo esistente -0,30 -0,30
Sommano positivi mq 10,86
Sommano negativi mq -0,30
SOMMANO mq 10,56 25,25 266,64
92/92 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e
CAM23_E19.01 |pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
0.010.A caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno
(CAM) pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2
Struttura di supporto per grigliato IPE 140 2,0 1,75 12,900 45,15
2,0 1,65 12,900 42,57
SOMMANO kg 87,72 5,30 464,92
A RIPORTARE 163'847,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 163'847,73
93/93 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con
CAM23 _E19.04 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
0.030.B contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
Vedi voce n° 24 [kg 291.54] 291,54
SOMMANO kg 291,54 2,20 641,39
94 /94 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato
CAM23_E19.03 |elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235
0.010.A JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
(CAM) ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Copertura vasca, griglia non carrabile 2,70 40,000 108,00
Copertura pozzetto di fondo 0,30 40,000 12,00
SOMMANO kg 120,00 11,07 1'328,40
95/95 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.024.b  |Installatore Sa categoria:
prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
28,70%
Pulizia De 140 esistente 2,0 6,00 12,00
SOMMANO ora 12,00 40,88 490,56
96 /96 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
CAM23_E11.04 |comunque lavorati e sagomati Canali di gronda, scossaline,
0.030.A converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
. ie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine.
Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da
6/10
LAmierino di protezione tubazione De 400
Lato a monte del passetto 3,0 0,60 4,50 8,10
Lato a valle del passetto 3,0 0,60 4,50 8,10
SOMMANO mq 16,20 46,83 758,65
A RIPORTARE 167°066,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°066,73
Sicurezza di cantiere (SpCat 2)
Sicurezza di cantiere (Cat 5)
97/97 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a
CAM23 P01.01 (2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
0.010.D inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tub ...
iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio
a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
Area cantiere 4,0 2,50 2,000 20,00
SOMMANO mq 20,00 20,93 418,60
98 /98 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
CAM23 _P01.01 |polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
0.060.A rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 22 ...
ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00
Delimitazione scavi / scarpate 38,50 2,000 77,00
2,0 4,00 2,000 16,00
SOMMANO mq 93,00 19,87 1'847,91
99 /99 Fornitura e posa in opera fino a 6 mesi di quadro elettrico di
PA.07-SIC cantiere, compreso messa a terra, cavi ed ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sSono 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 897,46 897,46
100/ 100 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno,
CAM23_P01.05 |costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
0.030.B pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ...
a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e
nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla
turca
1,00
SOMMANO cad 1,00 135,71 135,71
101/ 101 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,
CAM23_P01.05 |costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
0.040.B pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ...
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla
turca
3,00
SOMMANO cad/30gg 3,00 87,55 262,65
102 /102 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante,
CAM23_C09.01 |valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
0.080.1 carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC
DA 6 KG 2,00
SOMMANO cad 2,00 83,33 166,66
103 /103 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
CAM23_P01.06 |stradal Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
0.100.A cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di ... a
luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
3,00
A RIPORTARE 3,00 170795,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 170795,72
SOMMANO cad 3,00 23,45 70,35
104 /104 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI
PA.08-SIC Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DIgs
81/08; da valutar ... osto di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 44,5 x 32 x 15 ¢cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 57,50 57,50
105/ 105 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare,
CAM23 _P01.06 |fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
0.010.A utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza
classe I
10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 4,93 49,30
106 / 106 Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare,
CAM23_P01.06 |segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/
0.020.A 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro
60 cm, rifrangenza classe I
10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 6,660 66,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 171°039,47
TOTALE euro 171°039,47

A RIPORTARE
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord IMPORTI incid
TXRiFF \ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil. PER CATEGORIE
001 Intervento di somma urgenza 167°066,73| 97,677
002 Sicurezza di cantiere

3°972,74| 2,323

171°039,47| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 Alveo a monte della SP 270 1137486,22| 66,351
002 Viale laterale per collegamento con SP 270 12°093,15| 7,070
003 Scalone a sulla scarpata a monte dell'attraversamento SP 270 23’887,05| 13,966
004 Condotta De 400 - provvisoria 17°600,31| 10,290
005 Sicurezza di cantiere 3'972,74| 2,323
Totale CATEGORIE euro 171°039,47| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Ischia (NA), 16/10/2023

Il Tecnico
ing. Antonio Ponticelli

L'Impresa
P.F.G.s.rl

11 Responsabile del Procedimento
geom. Luca De Scisciolo

A RIPORTARE
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