COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0004479E/CS/ISCHIA del 16/11/2023

Presidenza del Consigﬁo dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'lsola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati
pericolanti in via Montecito, nel comune di Casamicciola Terme (NA)
Codice Intervento 01/SU/02.

Impresa: MIVI Costruzioni Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla
via Girardi n.3 - P. IVA 07311711217

Contratto: Ordinativo lavori in data 25 luglio 2023, per I’importo complessivo di
€.31.223,27 di cui €.1.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (21,90%), oltre .V.A al 22%.

ELENCO PREZZI UNITARI
N° 1 di fogli 2

Casamicciola Terme (NA), 25 luglio2023

L’Impresa Il Direttore dei Lavori
MIVI Costruzioni S.r.l. ing. Pasquale Capuano
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Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a pit snodi a movimento idraulico
CAM23 AT. |euro (centosedici/25) h 116,25
07.07.020
Nr. 2 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Escavatore bobcat
CAM23_AT. |euro (sessantacinque/81) h 65,81
E.00.009
Nr. 3 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
CAM23_E12 |spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
.040.010.A  |6/100 mm Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello
spessore di 6/100 mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento
con primer bituminoso con giunti sovrapposti
euro (diciassette/89) mq 17,89
Nr. 4 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a
CAM23 P01 |2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
.010.010.D |notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
euro (venti/93) mq 20,93
Nr. 5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23 P01 |ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
.010.060.A |inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Altezza pari am 1,00
euro (diciannove/87) mq 19,87
Nr. 6 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
CAM23 P01 |da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
.060.100.A |200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
euro (ventitre/45) cad 23,45
Nr. 7 idem c.s. ...Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
CAM23 P01 |euro (sedici/28) cad 16,28
.060.100.C
Nr. 8 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
CAM23_ P03 |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
.010.040.A |euro (sette/57) cad 7,57
Nr. 9 idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
CAM23 P03 |euro (tre/29) ent/30gg 3,29
.010.040.B
Nr. 10 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture,
CAM23_RO02|di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,
.035.010.B  |compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
(CAM) 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
euro (zero/63) kg 0,63
Nr. 11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
CAM23 TOI |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
.020.010.A |materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (cinquanta/78) mc 50,78
Nr. 12 idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
CAM23_TOI |euro (sette/57) mc/ Skm 7,57
.020.010.B
Nr. 13 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare
CAM23_U05|di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag,
.040.060.A |compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
euro (duecentocinque/56) ml 205,56
Nr. 14 RIMOZIONE DELLE MACERIE Cernita delle macerie per la separazione delle tipologie di rifiuto
NP.001 euro (duecentoottanta/44) giorni 280,44
Nr. 15 Pannello solare per alimentazione segnaletica luminosa Firmato d Igita Imente da
NP.002 euro (cinquantaotto/98) cadauno 58,98
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