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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori

dell’isola di Ischia il 26.11.2022 — ex OCDPC 948/2022

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO
Repertorio n®
Oggetto:" RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA STRADA VIA CELARIO, NEL

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA)" - CODICE INTERVENTI CD-CT-1-016”"

L'anno ........... , il giorno ..... del mese di ............... , in Ischia (NA) presso la sede della Struttura
Commissariale, avanti a me ........................ , Segretario in rappresentanza della Struttura Commissariale,
autorizzato per legge a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del predetto Commissariato,
senza |assistenza dei testimoni per avervi le parti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,
si sono personalmente costituiti i signori:

Do nato a ...l il nella qualita di Responsabile della Struttura

Commissariale, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica.

giuridica io Segretario rogante sono certo.

Premesso che:

®  conatton........ del ............... , veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Mario Boccanfuso
lavori di " RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO ALLA STRADA VIA CELARIO, NEL
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA)" - CODICE INTERVENTI CD-CT-1-016"" dell'importo
complessivo di € 225.834,91 ed € 4.477,04 per oneri di sicurezza estrinseca, oltre IVA;

®  con lo stesso atto, veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto e si decideva
Iaffidamento tramite gara d’appaltoa ...................... (pubblico incanto, licitazione privata, ecc..);

" cheinseguitoa ... (pubblico incanto, licitazione privata, ecc..) , il cui verbale di



oltrea€ ................... per Oneri di Sicurezza ed oltre IVA al ......... % e in conseguenza venivano affidati i
suddetti lavori di "Ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)" all’
Impresa .................... ,consedein .................... allaVia ..................... n...... , per Pimporto

di€ ... al netto del ribasso contrattualedel ............... %, oltre gli oneri di sicurezza ¢ I'IVA

. PImpresa .................. risulta iscritta nel Reg. Imprese ............. dal ........................ con il n.

. la predetta Ditta ha costituito cauzione definitiva mediante versamento effettuato presso la Tesoreria comunale
dell’Ente per 'importodi €...................... , giusta bollettan.ro ...................... del............... ;

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale atto la reciproca volonta, si conviene e si

stipula quanto appresso:

ART. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - 1l costituito ..............cceen..n. , nella qualita di cui in premessa, affida alla Impresa ................. di

riserva alcuna 1'appa1to lavori di "Ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)"
per Pimportodi € ...................... , oltre oneri di sicurezzain € .............. ed oltre I.V.A., importo che il
costituito sig. ,nellaqualitadi................. ... dichiara remunerativo e di accettare, come lo accetta
incondizionatamente e senza riserva alcuna.

ART. 3 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto.

ART. 4 - T lavori saranno consegnati alla ditta aggiudicataria solamente dopo la stipulazione del contratto da parte
della Direzione dei Lavori;

ART. 5 - 1l pagamento sara effettuato in stati di avanzamento lavori, per I'importo di € ,00 previa
certificazione del Direttore dei Lavori preceduto da determina dirigenziale.

ART. 6 - I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati

entro 45 giorni dalla predetta stipula.



Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta) naturali decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una
penaledi€ .............. (EUrO ..., ) per ciascun giorno di ritardo.
Tale penale ¢ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior
durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o
ulteriori spese connesse.
La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e
nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
ART. 7 - Per quanto riguarda eventuali sospensioni o proroghe si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale
d’Appalto.
ART. 8 — Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’incaricato deve utilizzare un conto bancario dedicato, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, cosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010;
ART. 9 - La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 5 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi riportati all’art. 8 del capitolato speciale
d’appalto. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ART. 10 - L'APPALTATORE assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
¢ i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilita al riguardo.
ART. 11 - Qualsiasi controversia in ordine al presente contratto che non sia risolta in modo bonario sara attribuita
esclusivamente all’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.
ART. 12 - L'appaltatore deve osservare puntualmente tutte le norme in materia di “contratti collettivi e disposizioni sulla
mano d’opera”.
ART. 13 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico
dell’Impresa.
ART. 14 - 1l presente contratto mentre vincola I'Impresa appaltatrice fin d'ora, diventera vincolante per I’Ente ad

avvenuta registrazione.



ART. 15 - Per tutto quanto altro qui non previsto e stabilito si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
ART. 17 - Le parti espressamente dichiarano di aver letto ed accettato in ogni loro parte le determine in premessa
richiamate, nonche il capitolato speciale d’appalto, atti che vengono firmati e conservati agli atti e dispensano me
Ufficiale rogante dall’allegarli al presente contratto.

Del ché il presente contratto che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli di carta resa legale di cui
occupa facciate .............. , viene letto dalle costituite parti che trovatolo conforme alla loro espressa volonta lo
approvano e lo sottoscrivono come appresso.

I Responsabile della Struttura Commissariale

Il Rappresentante dell’ Impresa

1l Segretario Rogante
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