AFFIDAMENTO DI LAVORI PER SOMMA URGENZA ex art. 163 Dlgs 50/2016 come derogato dall’Ordinanza
del Commissario delegato n.9 del 10 marzo 2023 e ss.mm.ii.

OGGETTO:
Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 26 maggio 2023 art. 7
Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata “Il Monaco”
ubicata nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA)

APPENDICE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA
E CONSEGNA CANTIERE

Codice Intervento: da definire
CuUP: J78H23000340001
CIG:
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Premesso:

- che con verbale del 21 giugno 2023 sono stati affidati in somma urgenza i lavori di rimozione della
vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata “Ill Monaco” ubicata nel territorio di Lacco
Ameno e Casamicciola Terme (NA) con il quale, tra I'altro, si ordina I'esecuzione dei lavori in oggetto
all'impresa ITALCANTIERI S.r.l. con sede in via Cardinale Verde n. 79, Sant’Antimo 80029 (NA),
Amministratore Unico/Legale rappresentante Arch. Corvino Salvatore C.F. CRVSVT69M26B8720 — p.
iva e codice fiscale impresa 03565230616, iscritta nell’elenco degli operatori economici istituito in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 9/2023, in possesso della Categoria OG8
“Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;

- che il suddetto verbale e stato sottoscritto, oltre che dalla suddetta impresa affidataria, dall’ Ing.
Antonio Longo, nella sua qualita di dirigente della struttura del Commissario delegato ex OCDPC
948/2022 nonché Responsabile Unico del Procedimento;

- si e reso necessario integrare il citato verbale e pertanto si € convenuto di disciplinare, in occasione

della consegna del cantiere, ulteriori adempimenti in capo alle parti;

Tutto quanto premesso le parti stabiliscono e convengono quanto segue:

- il verbale di somma urgenza avente ad oggetto I'esecuzione dei lavori di rimozione della vegetazione

e dei detriti che ostruiscono la cava denominata “/l Monaco” ubicata nel territorio di Lacco Ameno e
1



Casamicciola Terme (NA), sottoscritto in data 21 giugno 2023 dall’Ing. Antonio Longo e dall'impresa
affidataria ITALCANTIERI S.r.l., si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

il preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi € stimato in circa € 800.000,00;

il ribasso é fissato al 25% sulle voci del prezzario della Regione Campania, anno 2023;

le voci di computo che si allegano al presente documento sono di esso parte integrante e sostanziale;
I'importo complessivo del lavoro su esposto non e stato definito in modo conclusivo e sara definito
solo al momento della fine dei lavori, con apposito Verbale di Ultimazione;

qualora dovesse rivelarsi necessario ricorrere a materiali ovvero opere aggiuntive e/o non inizialmente
previsti, essi verranno computati facendo riferimento al Prezzario attualmente in vigore della Regione
Campania, anno 2023, con applicazione della medesima percentuale di sconto prevista nel verbale
suddetto;

I'impresa affidataria, sottoscrivendo il presente provvedimento, si impegna a condurre l'intervento e
tutte le operazioni correlate e la gestione del personale coinvolto nel rispetto ed in ottemperanza a
quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e a quanto disposto
dalle norme di buona tecnica applicabili;

i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con I'osservanza di tutte le norme legislative
e regolamentari vigenti. Tutte le opere dovranno essere eseguite con magisteri e materiali appropriati
e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo
le maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Struttura commissariale, dal RUP e dal Direttore Lavori
in corso di esecuzione;

I'impresa affidataria avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto dello sconto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00;

I'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria ai sensi dell’art. 3, co. 7 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a trasmettere alla Struttura commissariale entro 10 giorni
dalla data odierna il modulo di tracciabilita finanziaria;

il corrispettivo spettante alla ditta per le prestazioni effettuate sara liquidato entro 30 giorni dalla data
di protocollazione e di registrazione della fattura elettronica al protocollo della Struttura
commissariale previo esito positivo delle verifiche di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.;
qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del
contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili,
variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una

diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'impresa affidataria ha diritto all’'adeguamento compensativo



per I'importo dei lavori nei termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4;

ai sensi dell’art. 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire I'effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte
della Pubblica Amministrazione, le fatture emesse dovranno riportare obbligatoriamente il Codice
Identificativo di Gara (CIG) che la Struttura commissariale avra cura di comunicare in tempo utile;

ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di irregolarita del DURC che
segnali un’inadempienza contributiva, sara trattenuto I'importo corrispondente alla inadempienza
stessa. Il relativo pagamento sara disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e
assicurativi;

I'impresa affidataria autorizza la Struttura commissariale al trattamento dei propri dati personali,
finalizzato agli adempimenti della procedura di cui in oggetto, ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

la Struttura commissariale si riserva la facolta di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese
della impresa affidataria e di risolvere il rapporto mediante semplice comunicazione ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile, qualora lo stesso dovesse venir meno a quanto stabilito;

per eventuali controversie tra le parti, sara competente in via esclusiva il Tribunale di Ischia.

Con la sottoscrizione del presente documento, si intende consegnare all'impresa affidataria il cantiere per

I’esecuzione dei lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata “II

Monaco” ubicata nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA).

I lavori dovranno avere inizio in data 3 luglio 2023

Ischia, 29/06/2023

F.TO IL DIRIGENTE F.TO IMPRESA
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Computo

1

CAM23_T01.010.010.A

Trasporto di materiali
provenienti da lavori di
movimento terra e
demolizioni stradali,
compreso carico sul
mezzo di trasporto,
scarico a deposito
secondo le modalita
prescritte per la discarica.
La misurazione relativa
agli scavi a calcolata
secondo l'effettivo
volume, senza tener
conto di aumenti di
volume conseguenti alla
rimozione dei materiali,
per le demolizioni
secondo il volume
misurato prima della
demolizione dei materiali.
Compreso lo
spandimento del
materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di
discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q,
per trasporti fino a 10 km

Sommano

mc

13,82

CAM23_T01.030.010.A

Movimentazione
nell'area di cantiere, con
uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di
materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a
mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a
deposito. La misurazione
a calcolata secondo il
volume misurato prima
della demolizione dei
materiali.
Movimentazione nell'area
di cantiere di materiali
provenienti da
demolizioni e rimozioni

Sommano

mc

7,43

CAM23_T01.030.020.A

Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura
e consistenza,
provenienti da
demolizioni e rimozioni,
entro |'ambito dell'area di
cantiere, per percorsi
entro 50 m.

Sommano

mc

45,21

CAM23_T01.030.020.A

Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura
e consistenza,
provenienti da
demolizioni e rimozioni,
entro I'ambito dell'area di
cantiere, per percorsi
entro 50 m.

Sommano

mc

45,21




CAM23_T01.030.030.A

Tiro in alto o calo in
basso o da qualsiasi
altezza dei materiali di
impiego, compreso
I'onere per il carico e lo
scarico dei materiali.
Compresi e compensati,
altresa tutti gli oneri per
I'installazione del tiro, il
funzionamento, la mano
d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.

Sommano

mc

44,87

CAM23_T01.030.040.A

Scofanatura a spalla
d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e
consistenza, provenienti
da demolizioni e
rimozioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico,
compreso oneri di
superamento dislivelli,
per percorsi entro 50 m.

Sommano

mc

64,58

CAM23_T01.030.040.B

Scofanatura a spalla
d'uomo di materiali di
qualsiasi natura e
consistenza, provenienti
da demolizioni e
rimozioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico,
compreso oneri di
superamento dislivelli,
per percorsi oltre 50 m.,
per ogni ulteriori 50 m. o
frazione

Sommano

mc/ 50m

5,17

CAM23_V04.010.010.A

Rimozione di apparati
radicali, vegetazione a
raso e cespugli,
scorticatura del terreno
eseguita su piani
orizzontali scarpate
anche con andamento
subverticale

Sommano

mq

11,63

CAM23_V04.010.015.A

Pulizia di parete con il
taglio di piante e di tutta
la vegetazione infestante,
I'eliminazione di masse
instabili, il rlevamento
puntuale dello stato di
suddivisione delle masse
rocciose, compresi
I'attrezzatura completa da
roccia (caschi, funi,
moschettoni, carrucole e
imbracature), I'uso di
motosega e di utensili da
taglio e scavo, l'uso di
piccoli utensili demolitori,
il carico e trasporto
all'interno del cantiere di
quanto tagliato, demolito
ed abbattuto

Sommano

mq

6,97




10

CAM23_V04.010.020.A

Abbattimento di alberi
adulti con rimozione dei
ceppi.Alberi di altezza
finoa 10 m

Sommano

cad

98,66

11

CAM23_V04.010.020.B

Abbattimento di alberi
adulti con rimozione dei
ceppi.Alberi di altezza
compresa tra10 e 20 m

Sommano

cad

150,13

12

CAM23_V04.010.025.A

Decespugliamento di
scarpate stradali e fluviali
invase da rovi, arbusti, ed
erbe infestanti, con
salvaguardia della
rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale di
altezza superiore a 1 m,
con utilizzo di mezzi
meccanici dotati di
braccio decespugliatore.
Con raccolta e trasporto
in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di
risulta

Sommano

mq

1,63

13

CAM23_T01.010.020.A

Trasporto di materiali
provenienti da lavori di
movimento terra e
demolizioni stradali,
compreso carico anche a
mano sul mezzo di
trasporto, scarico a
deposito secondo le
modalita prescritte per la
discarica. La misurazione
relativa agli scavi a
calcolata secondo
I'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla
rimozione dei materiali,
per le demolizioni
secondo il volume
misurato prima della
demolizione dei materiali.
Compreso lo
spandimento del
materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di
discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di
portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

Sommano

mc

35,01

14

CAM23_R02.000.010.A

Scavo eseguito con
mezzi meccanici di
piccole dimensioni
all'interno di edifici o in
aree ristrette quali
vanelle, intercapedini o
simili, compreso
I'allontanamento del
materiale sino all'esterno
dell'edificio o della zona
ristretta. In terreno
incoerente o poco
coerente, in materiale di
riporto, in pozzolana o in
tufi non lapidei.

Sommano

mc

31,86




15

CAM23_R02.000.010.B

Scavo eseguito con
mezzi meccanici di
piccole dimensioni
all'interno di edifici o in
aree ristrette quali
vanelle, intercapedini o
simili, compreso
I'allontanamento del
materiale sino all'esterno
dell'edificio o della zona
ristretta. In terreno con
presenza di muratura o
roccia tenera

Sommano

mc

47,78

16

CAM23_V04.010.100.A

Ripristino funzionalita di
valloni mediante ila
eliminazione della
vegetazione ostruente il
deflusso delle acque e
relativa distruzione in siti
idonei, il ricavamento
della gaveta esistente,
I'espurgo del materiale
accumulatosi nell'alveo, il
consolidamento e la
sistemazione delle
sponde, la manutenzione
dei manufatti
esistenti.Con I'utilizzo di
attrezzi manuali

Sommano

mq

10,76

17

CAM23_V04.010.100.B

Ripristino funzionalita di
valloni mediante ila
eliminazione della
vegetazione ostruente il
deflusso delle acque e
relativa distruzione in siti
idonei,il ricavamento
della gaveta esistente,
I'espurgo del materiale
accumulatosi nell'alveo, il
consolidamento e la
sistemazione delle
sponde, la manutenzione
dei manufatti
esistenti.Con I'utilizzo di
attrezzi meccanici

Sommano

mq

8,32

18

CAM23_E01.040.010.A

Rinterro o riempimento
di cavi eseguito con
mezzo meccanico e
materiali selezionati di
idonea granulometria,
scevri da sostanze
organiche, compresi gli
spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

Sommano

mc

3,58




19

CAM23_V02.070.040.A (CAM)

Sfalcio erbe infestanti su
scarpate eseguito con
idonei mezzi meccanici e
trasporto a discarica del
materiale di risulta.
Scarpate di larghezza
superiore ai 2,5 mt Il
prezzo comprende gli
oneri legati alla sicurezza
dell'intervento, alla
formazione di percorsi
per consentire le
operazioni di diserbo, e
quant'altro necessario
per realizzare I'opera a
perfetta regola d'arte,
senza l'ausilio di ponteggi

Sommano

mq

3,52

20

CAM23_V04.040.015.A (CAM)

Esecuzione di disgaggio
di pendici montane
mediante l'intervento da
eseguirsi con l'ausilio di
personale specializzato
(rocciatori), comportante
I'abbattimento dei volumi
di roccia in condizione di
equilibrio precario con
l'ausilio di leve e, dove
necessario, di
attrezzature idrauliche ad
alta pressione quali
martinetti ed allargatori,
compresi l'onere per il
lavoro eseguito a
qualunque quota,
I'eventuale impiego di
attrezzature idrauliche ad
alta pressione, la posa di
un'opportuna segnaletica
per impedire I'accesso
alle zone interessate dai
volumi abbattuti, la
pulizia della sede
stradale, noncha il
trasporto a discarica del
materiale di risulta, da
calcolarsi per ogni mq. di
superficie effettivamente
disgaggiata

Sommano

mq

20,74




21

CAM23_V04.040.045.A (CAM)

Frantumazione da
eseguirsi a qualsiasi
altezza dal suolo, anche
operando in cordata con
tecniche alpinistiche, di
volumi di roccia di
dimensioni superiori a
0,30 mc mediante
miscela chimica
espansiva versata a
gravita in perforazioni
eseguite con attrezzature
a rotopercussione,
variamente inclinate, di
diametro non inferiore a
38 mm e lunghezza pari
a circa I'80% dello
spessore del masso,
disposte ai vertici di una
maglia regolare di lato
non superiore a 0,25 m.
L'operazione dovra
essere ripetuta qualora
dopo il 1 ciclo di
perforazioni, si ottengano
uno o pia frammenti di
volume superiore a 0,05
mc. Le operazioni di
perforazione dovranno
essere precedute dalla
messa in sicurezza del
masso, con imbracatura
provvisionale con rete
metallica a doppia
torsione a maglia
esagonale del tipo 8x10
cm, tessuta con fili di
acciaio a forte zincatura
con diametro di 2,7 mm

Sommano

mc

240,43

22

CAM23_E01.020.010.A

Scavo a sezione aperta
per sbancamento,
eseguito a mano, anche
in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc,
la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie,
la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento
del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in

D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)

Sommano

mc

47,68
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