



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione della perizia giustificativa, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di somma urgenza, nel Comune di Barano (NA), codice intervento CD-BI-1-015 “*LAVORI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO CAVA PALLARITO*”.

ORDINATIVO SERVIZI

Premesso:

- che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di dodici mesi, successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 ex art. 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186;
- che con OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*” l'On. Avv. Giovanni Legnini, già Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato anche Commissario delegato al coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza di Protezione Civile Nazionale;
- che con Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 il Commissario delegato, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*”, ha disciplinato le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza e di estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023

(prot. DPC 11790-03/03/2023);

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della predetta Ordinanza n.9/2023, il Comune di Barano (NA), con nota prot.n.892/E/CDISCHIA del 20/03/2023, ha manifestato la volontà di avvalersi della Struttura commissariale per lo svolgimento delle attività di Soggetto attuatore, nello specifico degli interventi in oggetto indicati;
- che con Determina n. 4 del 30/05/2023 a firma del Dirigente Ing. Antonio Longo lo scrivente ing. Sergio Iannella è stato incaricato, tra l'altro, Responsabile Unico del Procedimento di entrambi i lavori in parola;
- che in data 16 ottobre 2023, assunto in pari data al prot.n.3032/E/CD/ISCHIA è stato firmato dal Dirigente della struttura, Ing. Antonio Longo e dal Dirigente del Comune di Barano, Arch. Agnese Cianciarelli, "Accordo per l'attivazione delle funzioni ausiliarie da parte del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 per lo svolgimento delle attività richieste dal Comune di Barano d'Ischia al fine di dare celere attuazione al piano degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza" che prevede tra gli altri, alla lettera c) l'intervento in oggetto con funzione indicata all'art. 6 dell'accordo stesso;
- che sussiste una grave ed evidente situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed occorre, pertanto, intervenire senza ulteriore indugio;
- che è stata ravvisata la necessità di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, onde scongiurare il possibile peggioramento del dissesto idrogeologico, in caso di intenso/estremo fenomeno meteorologico;
- che in data 30 novembre 2023 è stato redatto apposito verbale di somma urgenza per i *"lavori volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito"*, nel Comune di Barano (NA) - Codice Intervento CD-BI-1-015, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che il Professionista Ing. Massimo Crusco, iscritto nell'albo degli operatori economici della struttura commissariale, è in possesso dei requisiti tecnici adeguati a svolgere la prestazione in oggetto.


Considerato:

- che il Professionista Ing. Massimo Crusco, con studio in Napoli alla Via Lepanto n.83, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023, con il presente ordinativo è incaricato dei servizi di ingegneria di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €6.150,00= (seimilacentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22% e Cassa al 4%;
- che i servizi saranno regolarmente liquidati in base al suddetto importo, concordato preventivamente con il Professionista affidatario e graveranno sul relativo quadro economico dell'intervento: Codice Intervento CD-BI-1-015

Tutto quanto sopra premesso e considerato

SI ORDINA

Al Professionista Ing. Massimo Crusco con studio in Napoli alla Via Lepanto n.83, C.F.: CRSMSM71B21F839I, l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione della



RESPONSABILE DEL PROGETTO - ing. Sergio Iannella
Via Nuova Marina 19/c - Palazzo Armieri - Napoli * Tel.: 0812519807 * PEC: emergenzafranaischia@pec.it
C.F. 95324460633
s.iannella@governo.it

perizia giustificativa, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di somma urgenza, nel Comune di Ischia (NA), Cod. Int. CD-BI-1-015, che saranno regolati secondo le seguenti condizioni e prescrizioni:

ART.1 – La prestazione dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte, pertanto il Professionista assume tutti gli obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici e della normativa civile e penale di settore;

ART.2 – Il prezzo con il quale verrà valutata e liquidata la prestazione è stato preventivamente concordato e il Professionista dichiara esplicitamente che esso è onnicomprensivo, fisso ed invariabile e comprende anche tutte le spese per l'esecuzione dell'incarico, nessuna esclusa, comprese le spese di viaggio e di assicurazione professionale;

ART. 3 – Il termine per eseguire il servizio è legato all'andamento dei lavori, pertanto viene fissato in giorni naturali e consecutivi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di redazione dell'ultimo certificato di ultimazione lavori, in modo che ci sia la ragionevole tempistica per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

ART. 4 – L'importo netto complessivo dei servizi, oggetto del presente ordinativo risulta di €6.150,00= (seimilacentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22% e Cassa al 4%;

ART. 5 – La pena pecuniaria per il ritardato svolgimento del servizio, rispetto a quanto previsto all'art. 3, viene fissata nella misura di €10,00= (dieci/00) giornalieri;


ART. 6 – Il Professionista Ing. Massimo Crusco con studio in Napoli alla Via Lepanto n.83, ad ultimazione della prestazione potrà chiedere il pagamento del compenso, che verrà liquidato in unica soluzione su presentazione di fattura, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione ed acquisizione, con esito positivo, della certificazione Inarcassa;

ART. 7 – Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione di questo contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Foro di Napoli, con esclusione della competenza arbitrale.

Il presente ordinativo viene redatto in duplice esemplare, affinché uno venga firmato in segno di accettazione.

Napoli, 01.12.23

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

Il Professionista
Ing. Massimo Crusco


Visto: Il Dirigente
Ing. Antonio Longo

Il Responsabile del Progetto
ing. Sergio Iannella
