DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 507 del 7 novembre 2024

OGGETTO: Intervento contenuto nel Piano generale di demolizione pubblica ex art. 4 dell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario di Governo, n. 8 del 24 aprile 2024, di cui all'Allegato n. 2 della medesima Ordinanza, e denominato "INTERVENTI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA OTTRINGOLO - CASAMICCIOLA TERME (NA)" - Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 24 del 21 luglio 2023 - CUP: D36H24001830001

Determina di affidamento:

- **del servizio di Direzione Lavori (DL) – CIG: B42A6AC197**
- **del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – CIG: B42A8FEBC3**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze"*, e in particolare l'articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario Straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, on. le Avv. Giovanni Legnini, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

VISTO l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 313, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, recante *"Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo"* ed in particolare l'art. 14 rubricato *"Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie";*

VISTA l'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 5 del 8 agosto 2023 che, in relazione agli interventi di demolizione, all'art. 4 dispone:

- al comma 1, che *"In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, è individuato un vincolo di destinazione per l'importo di euro 3 milioni finalizzato a far fronte all'avvio delle attività di demolizione e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, nonché al recupero o allo smaltimento delle relative macerie"*;
- al comma 2, che *"All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede con propri decreti il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017"*;
- al comma 5, che *"Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui si tratta, la possibilità di demandare all'impresa affidataria dei lavori di demolizione la redazione, sulla base di una relazione tecnica - descrittiva redatta dai tecnici della struttura commissariale, di un progetto semplificato di cantierizzazione e realizzazione dell'intervento, nel quale siano indicate le misure idonee ad assicurare la sicurezza e la razionale esecuzione della demolizione"*;

VISTO il Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, con il quale si dispone, tra l'altro:

- di nominare l'Arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) per gli interventi di demolizione di cui si tratta, così

come individuati nei programmi in via di definizione, in applicazione dell'art. 14, comma 7 dell'ordinanza commissariale n. 24/2023;

- di dare atto che il RUP possa adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, purché nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. lgs. 36/2023 (nel seguito anche solo "*Codice*");

VISTO il Decreto commissariale n. 1964 del 23 aprile 2024, con il quale si rettifica l'errore materiale recato dal citato decreto n. 1918/2024 in ordine all'imputazione delle risorse finanziarie, precisando che a norma dell'art. 7 della richiamata ordinanza speciale n. 5, *"agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 si provvede per l'importo di euro 3 milioni di euro nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. 109/2018";*

DATO ATTO che le risorse finanziarie di cui all' art. 7 dell'ordinanza speciale n. 5/2023 sono state integrate con l' art. 7 dell'ordinanza speciale n. 9 del 13.09.2024 che prescrive quanto segue: *"agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 si provvede per l'importo di euro 3 milioni di euro nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 19 del D. L. 109/2018";*

DATO ATTO che sulla base delle dichiarazioni rilasciate, nei confronti del RUP, Arch. Marco Raia, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il *"Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023"*, prodotto dal sottoscritto arch. Marco Raia, Delegato di funzioni dirigenziali della Struttura commissariale in forza della determina dirigenziale n. 194 del 13 febbraio 2024, ed acquisito al protocollo n. 3817CS/ISCHIA del 17/04/2024;

DATO ATTO che con l'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 8 del 24/04/2024, resa esecutiva a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 30/04/2024 al n. 1285, è stato approvato il *"Piano degli interventi di demolizione pubblica* del quale l'intervento in oggetto è parte, precisando che gli interventi ivi indicati sono realizzati mediante affidamenti ai sensi del citato decreto commissariale n. 1918/2024 come rettificato dal successivo decreto n. 1964/2024;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 4, comma 4 della citata Ordinanza speciale n. 8/2024 a norma del quale "*il progetto di demolizione riguardante i singoli lotti è sottoposto al parere del comitato tecnico di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, approvato con determina dirigenziale e trasmesso ai proprietari interessati*. *Resta ferma la facoltà del proprietario dell'immobile di provvedere autonomamente alla demolizione del fabbricato entro il termine che sarà assegnato con la trasmissione del progetto di cui al periodo precedente";*

TENUTO CONTO degli adempimenti attuati in applicazione dell'anzidetta disposizione, e nello specifico:

- che i tecnici della Struttura commissariale hanno redatto il progetto esecutivo semplificato relativo agli *"Interventi di demolizione fabbricati gravemente danneggiati di via Ottringolo – Casamicciola Terme",* agli atti della Struttura commissariale;
- che il sottoscritto ha provveduto ad approvare il detto progetto con Determina n. 408 del 04 settembre 2024, previa sottoposizione dello stesso al Comitato Tecnico di cui all'art. 14 dell'Ordinanza n. 24/2023, con la partecipazione del Comune di Casamicciola Terme e della Soprintendenza di Napoli, che nella seduta del 05.08.2024 hanno espresso parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza in merito alle modalità di ripristino dell'area liberata dai fabbricati
- che, con distinte note a firma del Commissario, tutte conservate agli atti della Struttura, è stato trasmesso, *"prima dell'avvio dell'esecuzione dell'intervento da parte della Struttura Commissariale con l'affidamento in appalto dei lavori"*, ai proprietari interessati, il progetto esecutivo approvato come sopra riportato, con espresso invito agli stessi, ad esprimere, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione della nota, l'eventuale volontà di procedere autonomamente alla demolizione del fabbricato in

oggetto, con conseguente diritto a percepire il contributo pubblico nei limiti delle previsioni delle Ordinanze commissariali vigenti;

EVIDENZIATO che, le anzidette nota precisano altresì:

- che *"Trattandosi di aggregato tale volontà dovrà essere espressa unanimemente da tutti i proprietari"*;
- che nel caso il proprietario interessato volesse procedere autonomamente, *"dovrà assumere l'impegno a procedere all'avvio dei lavori entro i successivi 20 giorni. Trascorso tale termine senza nulla ricevere, la scrivente Struttura Commissariale provvederà alla demolizione pubblica dell'aggregato, decurtando il relativo costo pro quota sostenuto per la demolizione dal contributo ammissibile per la ricostruzione o per la delocalizzazione delle singole unità immobiliari."*;

TENUTO CONTO che, in ragione dell'urgenza che caratterizza l'intervento in oggetto si è proceduto, come disposto dalla determina a contrarre n. 437 del 24/09/2024, pur in pendenza dei termini fissati con la citata nota, ad attuare gli adempimenti finalizzati ad individuare l'affidatario ai sensi del decreto commissariale n. 1918/2024, acquisendo la disponibilità dei concorrenti con riserva di affidamento dei lavori di cui si tratta solo a seguito della verifica di inottemperanza dei privati interessati agli adempimenti di cui alle predette note;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 114, comma 2 del Codice, e dell'allegato II.14 al medesimo, si è reso necessario individuare gli affidatari dei servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativi ai lavori di cui si tratta;

VISTO *il "Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022", sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti* (di seguito, anche solo *"Protocollo di intesa 2024"*);

CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto all'art. 1 del medesimo, a norma del quale "*per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021*" sottoscritto tra la Struttura di missione

Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 (di seguito, anche solo "*Protocollo di legalità 2021*"), gli interventi contenuti nel Piano di cui si tratta, nei limiti anzidetti, rientrano anche nell'ambito applicativo di quest'ultimo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del Protocollo di intesa 2024, rubricato *"Contrasto del dumping contrattuale e del lavoro nero"* che dispone, tra l'altro, che *"è espressamente previsto l'obbligo in capo al RUP, al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza nel caso di ricorso a prestazioni in sub-appalto, di verificare il rispetto della norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento"*;

TENUTO CONTO che, ai fini degli anzidetti affidamenti, si è proceduto nel modo di seguito dettagliato:

- con nota prot. n. 12344 del 16.10.2024 è stata trasmessa all'ing. Fabio Lucibello, individuato nell'elenco dei professionisti tenuto presso la Struttura, una lettera di richiesta di disponibilità a svolgere il servizio di DL relativo all'intervento in epigrafe, alle condizioni ivi descritte e che qui si richiamano integralmente;
- con nota acquisita al Protocollo della Struttura al n. 12745E/CS/ISCHIA del 23/10/2024, l'ing. Fabio Lucibello, riscontrando nei termini la suddetta richiesta, ha trasmesso i moduli di dichiarazione sul possesso dei requisiti e di offerta economica correttamente compilati e firmati ed ha offerto un ribasso, solo sulla quota spese, come richiesto da questo Ente, pari al 5% dichiarando la disponibilità a svolgere il servizio tecnico in oggetto per un compenso pari ad € 62.418,43 (euro sessantaduemilaquattrocentodiciotto/43), al netto del ribasso offerto sulla quota spese, oltre oneri previdenziali ed iva;
- con nota prot. n. 12349 del 16.10.2024 è stata trasmessa al geom. Stefano Giaquinto, individuato nell'elenco dei professionisti tenuto presso la Struttura, una richiesta di disponibilità a svolgere il servizio di CSE relativo all'intervento in epigrafe, alle condizioni ivi descritte e che qui si richiamano integralmente;

- con nota acquisita al protocollo della Struttura al n. 12567E/CS/ISCHIA del 21/10/2024 e successiva integrazione acquisita al protocollo n. 13219E/CS/ISCHIA del 04.11.2024, il geom. Stefano Giaquinto, riscontrando nei termini la suddetta richiesta di disponibilità ha trasmesso i moduli di dichiarazione sul possesso dei requisiti e di offerta economica correttamente compilati e firmati dichiarando la disponibilità a svolgere il servizio tecnico in oggetto per un compenso pari ad € 17.649,69 (euro diciassettemilaseicentoquarantanove/69), al netto del ribasso offerto sulla quota spese, oltre oneri previdenziali ed iva;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice in quanto i professionisti individuati quali affidatari dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, non sono mai stati affidatari di prestazioni analoghe a quelle che con il presente atto si intendono affidare, presso la Struttura Commissariale;

RICHIAMATO il disposto di cui l'art. 226, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: *"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante *"Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017"*;

VISTO il decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente *"Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Art. 2 - Assegnazione Unità Organizzative"*;

VISTO altresì il decreto n. 1752 del 29 settembre 2023 concernente *"Assegnazione del personale della Struttura Commissariale alle Unità Organizzative";*

VISTO il decreto n. 1842 del 12 gennaio 2024 con il quale al Dirigente dott. geol. Vincenzo Albanese è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma

del 21 agosto 2017, ai sensi dell'art. 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9;

VISTO il decreto n. 1865 del 31 gennaio 2024, avente ad oggetto modifica ed integrazione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale di livello non generale presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, conferito allo scrivente dott. geol. Vincenzo Albanese con decreto n. 1842 del 12 gennaio 2024, in particolare l'art. 2, comma 1, che recita: *"Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza n. 23/2023, il dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, sentito il Commissario straordinario, può delegare, per un periodo di tempo determinato, con proprio provvedimento, alcune delle funzioni allo stesso assegnate con il presente decreto e con il decreto n. 1842/2024, ad unità di personale da individuate tra quelle appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale coerenti con le funzioni e attività oggetto di delega, e che ricopra le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'Area a cui è preposto. In tali casi, non trova applicazione l'articolo 2103 del codice civile"*;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del dott. geol. Vincenzo Albanese, n. 194 del 13 febbraio 2024 che individua, *"ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 2 del decreto del Commissario straordinario n.1865 del 31 gennaio 2024, l'Arch. Marco Raia, funzionario del Comune di Forio in comando presso la Struttura commissariale, quale soggetto cui sono delegate le funzioni dirigenziali afferenti alle competenze in materia di coordinamento delle attività ed obiettivi connessi all'Area Ricostruzione Privata, di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 23/2023, limitatamente all'attuazione dell'ordinanza n. 24/2023, solo relativamente alle delocalizzazioni e alle demolizioni, incluse le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori"*;

TENUTO CONTO, dunque, che il sottoscritto arch. Marco Raia agisce, nell'adozione della presente determina, in ottemperanza alla normativa fin qui esposta;

DATO ATTO che il sottoscritto arch. Marco Raia, "*quale soggetto cui sono delegate le funzioni dirigenziali"* appena richiamate, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- prende atto della copertura finanziaria;

- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis* vigenti;

CONSIDERATO che tutta la documentazione richiamata dal presente atto risulta regolarmente acquisita agli atti della Struttura;

VISTI:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti (nel testo del presente atto, anche "*Codice*");
- il regime transitorio di cui all'art. 225 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 17 Maggio 2023 in materia di esonero dal regime delle qualificazioni delle Stazioni appaltanti di cui agli art.li 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il vigente Protocollo di Legalità, ove applicabile, sottoscritto in data 21 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022, ove applicabile, sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
2. **Di prendere atto** della nota acquisita al protocollo della Struttura al n. 12745E/CS/ISCHIA del 23/10/2024, con la quale l'ing. Fabio Lucibello, con studio in Ischia (NA) alla via Delle Ginestre, 16, P. Iva 06598761218, riscontrando nei termini l'invito trasmesso dal RUP con nota prot. n. 12344 del 16/10/2024, ha trasmesso, nei termini ivi indicati, la disponibilità a svolgere il servizio tecnico di Direzione Lavori afferente all'intervento di cui si tratta, alle condizioni di cui all'offerta economica ivi allegata e dichiarando, per il tramite della compilazione dei moduli allegati, il possesso dei requisiti ivi richiesti;
3. **Di affidare,** per l'effetto, all'ing. Fabio Lucibello il servizio tecnico di Direzione Lavori con riferimento all' intervento di cui si tratta, per un compenso pari ad € 62.418,43 (euro sessantaduemilaquattrocentodiciotto/43),), al netto del ribasso offerto sulla quota spese (pari al 5%), oltre oneri previdenziali ed iva;
4. **Di prendere atto** della nota acquisita al protocollo della Strutture n. 12567E/CS/ISCHIA del 21/10/2024 e successiva integrazione acquisita al protocollo n. 13219E/CS/ISCHIA del 04.11.2024, con la quale il geom. Stefano Giaquinto, con studio in Caiazzo (CE) alla via Strada Provinciale, 49, P. Iva 0258006909614, riscontrando nei termini l'invito trasmesso dal RUP con nota Prot. n. 12349 del 16.10.2024, ha trasmesso nei termini ivi indicati, la disponibilità a svolgere il servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione afferente all'intervento di cui si tratta, alle condizioni di cui all'offerta economica ivi allegata e dichiarando, per il tramite della compilazione dei moduli allegati, il possesso dei requisiti ivi richiesti;
5. **Di affidare,** per l'effetto, al geom. Stefano Giaquinto il servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione con riferimento all' intervento di cui si tratta, per un

compenso pari ad € 17.649,69 (euro diciassettemilaseicentoquarantanove/69), al netto del ribasso offerto sulla quota spese, oltre oneri previdenziali ed iva;

6. **Di dare atto** che il RUP è il sottoscritto Arch. Marco Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, nominato con Decreto commissariale n. 1918 del 13 marzo 2024, per gli interventi oggetto di affidamento;
7. **Di dichiarare** che nei confronti del sottoscritto non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
8. **Di disporre** che, in applicazione dei Protocolli di legalità e di intesa, come individuati nella narrativa del presente atto, gli affidatari di cui ai precedenti punti 3 e 5 assumano l'obbligo di rispettare quanto ivi disposto in relazione alla funzione che rispettivamente svolgeranno quali Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
9. **Di dare atto** che le spese di cui ai predetti affidamenti trovano copertura finanziaria a valere delle risorse di cui all' art. 7 dell'ordinanza speciale n. 5/2023, integrate dall' art. 7 dell'ordinanza speciale n. 9 del 13.09.2024;
10. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
11. **Di attestare** la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
12. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- al Commissario Straordinario.

Il Delegato di funzioni dirigenziali
Arch. Marco Raia