



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Determina Dirigenziale n. 112 del 17 dicembre 2024

OGGETTO: Determina a contrarre e di affidamento per i lavori afferenti all'intervento urgente denominato: *“Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062”*, e all'intervento denominato *“Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002”* del Piano degli interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 316 del 25 novembre 2024 e n. 335 del 17 dicembre 2024.

CUP J38H24001080001 – CUP I37H23000260001.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12 mesi, successivamente prorogato, di ulteriori dodici mesi dalla medesima data, con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 ed ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con Decreto legge del 17 ottobre 2024, n. 153;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito anche solo “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”*;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (nel seguito anche solo “decreto-legge”);

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 697E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi (nel seguito anche solo “Piano”) per un importo pari a € 56.167.678,00;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, del 23 maggio 2023, del 23 ottobre 2023 e del 23 aprile 2024 secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022, è integrato rispettivamente di euro 54.200.000,00, di euro 1.135.000,00, di euro 24.930.000,00 e di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*” con la quale sono disciplinate le modalità attuative per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti predisposto in attuazione dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, approvato con nota del Capo del Dipartimento di protezione civile in data 3 marzo 2023 (prot.DPC 11790-03/03/2023);

Visto, in particolare, l'art. 3 della menzionata Ordinanza n. 9/2023, rubricato “*Procedure di somma urgenza*” il quale, con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1 della stessa, consente, tra l'altro, che:

- rientrando nell'ambito applicativo emergenziale disciplinato dal Codice della protezione civile e dall'OCDPC n. 948 del 2022, gli stessi possono essere realizzati avvalendosi delle deroghe contemplate dalla citata ordinanza di protezione civile;
- ove ricorrano le condizioni si possa “*applicare la procedura di somma urgenza di cui all'articolo 163, commi da 6 a 9, del codice dei contratti pubblici*” (ora art.140, commi da 6 a 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, *n.d.r.*);
- “*nel caso di ricorso alla procedura di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (ora art.140 del decreto legislativo n. 36 del 2023, n.d.r.), l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 163 (ora art. 140, comma 1, n.d.r.) per tutto il periodo dell'emergenza e solo per gli interventi di cui all'Allegato 1*”;
- “*Il termine per la redazione della perizia giustificativa, di cui al comma 4 dell'articolo 163 (ora art. 140, comma 4, n.d.r.), è incrementato a 30 giorni. I termini per il controllo dei requisiti di partecipazione, di cui al comma 7 dell'articolo 163 (ora art. 140, comma 7, n.d.r.), sono aumentati a 90 giorni*”;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 26 maggio 2023 la quale, all'art.7, in ragione dell'urgenza del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei incisi dagli eventi franosi del 26 novembre 2022, assegna alla Struttura del Commissario delegato, tra l'altro:

- *la rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono le cave Scialicco e Il Monaco dalle zone più acclive fino alle confluenze con l'alveo il Monaco e lungo il medesimo Alveo;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Visto l'articolo 5-sexies, rubricato "Misure in materia di fanghi e inerti da colata" del decreto-legge n. 186 del 3 dicembre 2022 *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*;

Considerato che il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 con Ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023 e n. 7 del 29 dicembre 2023 *"Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017"* ha approvato, in attuazione dell'articolo 5-sexies, comma 1, l'elenco degli interventi di somma ed estrema urgenza con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione;

Visto che l'Ordinanza speciale n. 5/2023 dispone inoltre all'articolo 1, comma 2, che *al fine di assicurare il necessario raccordo con le misure precedentemente adottate dal Commissario delegato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 2022, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, subentrando per gli interventi già avviati dal Commissario delegato in tutti rapporti giuridici in corso, che proseguono agli stessi patti e condizioni già in essere senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti*;

Visto che, per quanto sopra citato, il Commissario Straordinario, nell'ambito degli interventi di rimozione del materiale inerte da liquefazione caduto a seguito degli eventi del novembre 2022 è intervenuto su Cava Il Monaco effettuando interventi di pulizia, disaggancio, frantumazione degli elementi lapidei di grande dimensione ed eliminando la vegetazione che impediva la funzionalità dell'alveo (intervento CD-CT-F-051);

Vista la nota prot. n. 2353U/CD/ISCHIA del 31/10/2024 indirizzata al Commissario Delegato avente ad oggetto "Mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio nell'area della Cava del Monaco attraverso lavori di somma urgenza", a firma del vice Commissario ing. Gianluca Loffredo e del prof. Francesco Maria Guadagno, elaborata a seguito della segnalazione del coordinatore del Presidio Territoriale del Comune di Casamicciola Terme, ing. L. Grosso, riportante le risultanze delle attività di sopralluogo finalizzate alla verifica di condizioni di rischio nell'area dell'alveo denominato "Cava del Monaco" e degli approfondimenti svolti in sede di sopralluogo dai consulenti della Struttura commissariale;

Visto che il Commissario Delegato ha ritenuto, per quanto rilevato e descritto, di disporre l'esecuzione di ulteriori interventi finalizzati alla messa in sicurezza in urgenza dell'alveo denominato "Cava del Monaco" date le condizioni di rischio anche molto significativo, oltre agli interventi di pulizia e rimozione materiale detritico in corrispondenza dello stesso alveo già eseguiti e finanziati dal Commissario Straordinario con i fondi del piano Fanghi (art. 5 sexies del d.l. 186/2022);

Ritenuto, in ragione di ciò, che l'intervento di completamento della messa in sicurezza di "Cava



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

del Monaco” sia di urgente ed indifferibile esecuzione e pertanto ascrivibile alle funzioni in capo al Commissario Delegato;

Richiamate le ordinanze del Commissario Delegato n. 15 del 31 ottobre 2023 recante “*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*”, n. 16 del 7 dicembre 2023, n. 19 del 4 aprile 2024 e n. 20 del 11 luglio 2024 recanti “*Presa d’atto dell’approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi*”;

Vista l’ordinanza del Commissario Delegato n. 22 del 10 dicembre 2024, intitolata “*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti e di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022*”;

Vista l’ordinanza del Commissario Delegato n. 23 recante “*Presa d’atto dell’approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato, ridefinizione fabbisogni e disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi, ulteriori disposizioni in materia di censimento AeDEI 2023 in aree ad elevato rischio idrogeologico*”, che rimodula il Piano degli interventi, in cui è stato previsto il nuovo *Intervento reti paramassi Cava il Monaco* con il codice CD-CT-3-062, per la somma di euro 200.000,00, e riconfermato l’intervento *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata* - codice CD-IS-1-002, per la somma di € 115.900,00;

Considerato che il Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 con Decreto n. 316 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto “Attuazione dell’intervento urgente denominato “*CD-CT-3-062: Intervento reti paramassi Cava il Monaco*” - Approvazione dei documenti tecnici - Disposizioni di semplificazione e di accelerazione”, ha stabilito, tra l’altro, di:

- *di approvare la documentazione tecnica, agli atti della Struttura al prot. n. 2522E/CD/ISCHIA del 18/11/2024, afferente all’intervento denominato “CD-CT-3-062: Intervento reti paramassi Cava il Monaco”, [...];*
- *di dichiarare l’intervento di cui si tratta pubblica utilità, urgente e indifferibile;*
- *di autorizzare il Dirigente incaricato della Struttura commissariale ad affidare l’intervento di cui al punto 1 [...], sulla base della anzidetta documentazione tecnica, in somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs 36/2023, e con le deroghe descritte nelle premesse del presente atto nonché di quelle disposte con le ordinanze commissariali citate in narrativa;*
- *di stabilire che il Dirigente incaricato possa comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, anche in deroga a quanto indicato al punto 3, purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e nei limiti delle deroghe di cui all’art. 3, comma 3 della OCDPC n. 948/2022;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- *di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, lo stesso dirigente ing. Antonio Longo, Dirigente della Struttura del Commissario Delegato, in forza del decreto commissariale n. 164 dell'8 febbraio 2024 con il quale si rinnova allo stesso l'incarico dirigenziale di livello non generale già conferito con Decreto n. 1 del 1 febbraio 2023 nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato di Governo per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022;*

Considerato, altresì, che il Commissario Delegato con Decreto n. 335 del 17 dicembre 2024 con cui è stato stabilito, tra l'altro, di:

- *di approvare l'intervento costituito dalla documentazione tecnica, agli atti della Struttura al prot. n. 27461/CD/ISCHIA del 11/12/2024, afferente all'intervento denominato "Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002", [...];*
- *di dichiarare l'intervento di cui si tratta pubblica utilità, urgente e indifferibile;*
- *di autorizzare il Dirigente incaricato della Struttura commissariale ad affidare l'intervento di cui [...] al punto 2, sulla base della anzidetta documentazione tecnica, in somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs 36/2023, e con le deroghe descritte nelle premesse del presente atto nonché di quelle disposte con le ordinanze commissariali citate in narrativa;*
- *di stabilire che il Dirigente incaricato possa comunque adottare ogni soluzione procedurale che si ritenga utile al raggiungimento del risultato in termini semplificatori e di accelerazione, anche in deroga a quanto indicato al punto 3, purché nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e nei limiti delle deroghe di cui all'art. 3, comma 3 della OCDPC n. 948/2022;*

Precisato che con il medesimo Decreto il Commissario Delegato ha ritenuto, tra l'altro, necessario autorizzare l'uso di metodi di ulteriore semplificazione, contenimento degli atti e accelerazione delle procedure finalizzate all'esecuzione degli interventi in oggetto, di seguito riportati:

- possibilità di espletare l'affidamento diretto in forma semplificata, senza aggravii di oneri di procedimentalizzazione, quindi mediante formale acquisizione della disponibilità del contraente individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- previsione della disponibilità degli operatori economici, individuati come sopra specificato, a dare avvio alle prestazioni, anche nelle more della verifica dei requisiti, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna delle stesse;
- la previsione della disponibilità degli operatori economici ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento ad un ribasso pari almeno al 20% sull'importo stimato dell'appalto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Richiamato il “*Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022*” (di seguito, anche solo “*Protocollo di intesa 2024*”), sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno e altri Enti;

Considerato che all’art. 1 del citato Protocollo di Intesa 2024 si precisa “*che per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 allegato*”;

Richiamato conseguentemente altresì e nei suddetti limiti, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (di seguito, anche solo “*Protocollo di legalità 2021*”);

Precisato che in relazione alla piattaforma informatica di cui all’art. 5 del citato Protocollo di intesa 2024, sono in corso gli adempimenti finalizzati a renderla operativa e che pertanto le disposizioni ivi contenute si intendono non applicabili fino a nuove determinazioni del Commissario;

Tenuto conto che, in ragione dell’urgenza che caratterizza l’*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*, si è proceduto, ad attuare gli adempimenti finalizzati ad individuare l’affidatario ai sensi del decreto commissariale n. 316 del 25 novembre 2024, pertanto, il sottoscritto Dirigente della Struttura commissariale ha proceduto:

- ad individuare il contraente tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, iscritti all’elenco fornitori istituito presso la Struttura commissariale ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 1908 del 7 marzo 2024, e in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice;
- a richiedere allo stesso, acquisita preventivamente la disponibilità, con trasmissione di nota a mezzo PEC, conservata agli atti della Struttura commissariale al prot. n. 2664U/CD/ISCHIA del 04/12/2024, la sottoscrizione ad accettare, senza riserva alcuna:
 - a dare avvio ai lavori, anche nelle more della verifica dei requisiti richiesti, nel termine massimo di giorni 10 dalla data del verbale di consegna delle prestazioni;
 - a eseguire i lavori ad un ribasso pari al 20% sull’importo stimato dell’appalto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- tutte le clausole, le prescrizioni e le disposizioni contenute nel “*Protocollo di legalità*” del 27 aprile 2021 e nel “*Protocollo di intesa*” del 12 aprile 2024 ad esclusione dell’impegno di cui alla clausola n. 5 dell’art. 3 del medesimo Protocollo, considerato che sono in corso gli adempimenti finalizzati a renderla operativa e che pertanto le disposizioni ivi contenute si intendono non applicabili fino a nuove determinazioni del Commissario;
- a compiere i suddetti adempimenti, come consentito, al di fuori della Piattaforma di approvvigionamento in dotazione alla Struttura commissariale, assicurando comunque l’utilizzo di mezzi di comunicazione che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice;

Dato atto di aver richiesto, inoltre, al suddetto operatore economico:

- per il tramite della compilazione e sottoscrizione del *DGUE integrato dalle ulteriori dichiarazioni*, il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Struttura e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che qui si richiamano integralmente;

Dato atto, che con nota di riscontro acquisita agli atti della Struttura al prot. n. 2671E/CD/ISCHIA del 5/12/2024, la ditta LA RIPA S.R.L, con sede legale in Antonio Amato n. 20 - Cap 84131 Salerno, P.IVA 05010430659, ha trasmesso, nei termini:

- l’accettazione della richiesta di disponibilità;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi e le ulteriori dichiarazioni tramite la compilazione del *DGUE integrato dalle ulteriori dichiarazioni*;
- il ribasso percentuale sull’importo dei lavori oggetto di affidamento, pari al 20% (venti per cento) rispetto all’importo ribassabile a base di appalto pari a € 69.407,19 (sessantanovemilaquattrocentosette/19) di cui € 17.178,30 (diciassettemilacentosettantotto/30) per costi della manodopera, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.858,50 (quattromilaottocentocinquantotto/50);
- la sottoscrizione del “*Protocollo di legalità*” del 27 aprile 2021 e del “*Protocollo di intesa*” del 12 aprile 2024, entrambi firmati digitalmente per accettazione da parte del relativo legale rappresentante;

Considerato, inoltre, che in attuazione del menzionato decreto commissariale n. 335 del 17 dicembre 2024, il sottoscritto Dirigente della Struttura commissariale ha acquisito per le vie brevi, a seguito di richiesta al medesimo operatore economico, la disponibilità ad assumere anche l’affidamento per l’esecuzione dei lavori afferenti all’intervento urgente denominato: “*Lavori di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002 e ad accettare, senza riserva alcuna:

- a dare avvio ai lavori, anche nelle more della verifica dei requisiti richiesti, nel termine massimo di giorni 10 dalla data del verbale di consegna delle prestazioni;
- a eseguire i lavori ad un ribasso pari al 20% (venti per cento) sull'importo stimato dell'appalto rispetto all'importo ribassabile a base di appalto pari a € 66.648,20 (sessantaseimilaseicentoquarantotto/20) di cui € 18.241,71 (diciottomiladuecentoquarantuno/71) per costi della manodopera, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.332,41 (tremilatrecentotrentadue/41);

Tenuto conto che dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento delle prestazioni in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta alla Ditta LA RIPA S.R.L, con sede legale in Antonio Amato n. 20 - Cap 84131 Salerno, P.IVA 05010430659, le attività in parola per un importo complessivo di € 117.035,22 (centodiciassettemilatrentacinque/22), oltre IVA come per legge, di cui euro 108.844,31 (centottomilaottocentoquarataquattro/31) per lavori, di cui € 35.420,01 (trentacinquemilaquattrocentoventi/01) per costi della manodopera ed € 8.190,91 (ottomilacentonovanta/91) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Appurato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che gli interventi trovano copertura finanziaria nei fondi a valere sulle economie della misura 1 "Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2", a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Visto l'art. 17, comma 2 del Codice, il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Individuati pertanto i seguenti elementi ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 17, comma 2 del Codice:

- **Oggetto:** Affidamento diretto dei lavori afferenti agli interventi urgenti denominati: *“Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062”* contenuto nel *“Piano degli interventi ex OCDPC 948/2022”*. CUP J38H24001080001 e *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002”* CUP I37H23000260001, contenuti nel *“Piano degli interventi ex OCDPC 948/2022”*;
- **Importo:** l'importo totale dei lavori risultante dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori oggetto di affidamento, pari al 20% (venti per cento) rispetto all'importo ribassabile a base di appalto pari a € 136.055,39 (centotrentaseimilacinquantacinque/39) di cui euro 35.420,01 (trentacinquemilaquattrocentoventi/01) per costi della manodopera, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 8.190,91 (ottomilacentonovanta/91) è pari a complessivi euro 117.035,22 (centodiciassettemilatrentacinque/22), oltre IVA come per legge, di cui euro 108.844,31 (centottomilaottocentoquarataquattro/31) per lavori, di cui € 35.420,01 (trentacinquemilaquattrocentoventi/01) per costi della manodopera ed € 8.190,91 (ottomilacentonovanta/91) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Contraente:** ditta LA RIPA S.R.L, con sede legale in Antonio Amato n. 20 - Cap 84131 Salerno, P.IVA 05010430659;
- **Ragioni della scelta:** documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali quale presupposto per l'affidamento;
- **Requisiti generali:** insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- **Requisiti di idoneità tecnica e professionale:** requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12, art. 28 o attestazione SOA relativa alla categoria OS12-B;
- **Ulteriori requisiti:** iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016;
- **Altre clausole e condizioni:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione tecnica e amministrativa della procedura di affidamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Valutato di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore affidatario a titolo di accettazione;

Considerate altresì le ulteriori caratteristiche del contratto da assumersi come essenziali e di seguito riassunte:

- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Codice CPV:** 45111230
- **Pagamento delle prestazioni:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice, “*a misura*” in riferimento ai lavori oggetto di contratto;
- **C.C.N.L.:** relativamente alle prestazioni di lavoro oggetto di appalto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 2 del Codice e degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa, il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato, afferisce al comparto edilizia e corrisponde a quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli; in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso dall'anzidetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 3 del Codice e dell' art. 7 del Protocollo di Intesa, l'operatore è tenuto a garantire ai dipendenti le stesse tutele, economiche e normative, di quello indicato dalla Struttura e previa “*comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni*”;
- **Obblighi a carico dell'affidatario in applicazione del Protocollo di Intesa 2024:**
 - ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di intesa 2024, l'Affidatario è tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni;
 - ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di intesa 2024, l'Affidatario effettuerà, nei tempi e nei modi ivi previsti, l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L'Affidatario comunica poi al Commissario straordinario i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati;

- ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di intesa 2024, l'Appaltatore/Affidatario fornirà a tutti i lavoratori autonomi e subordinati – indipendentemente dal CCNL applicato – compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione, il “*badge di cantiere*”;
- sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri;
- **Garanzie:** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- **Subappalto:**
 - **in relazione ai lavori oggetto di affidamento:**
 - ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, l'Affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante non procederà all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici,
 - in applicazione dell'art. 7 del Protocollo di intesa, l'Affidatario, assume l'obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento;
 - in applicazione dell'art. 13 del Protocollo di intesa, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. “*sub-appalto a cascata*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- **Altre clausole e condizioni:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione tecnica e amministrativa della procedura di affidamento;

- **Protocollo di legalità 2021:** Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del detto Protocollo, si individuano le successive clausole con le quali l'Affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “*filiera delle imprese*” le clausole del Protocollo di legalità, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
 - a. obbligo di fornire al Commissario i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere;
 - b. accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento;
 - c. obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Commissario per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti;
 - d. impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Commissario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
 - e. obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 159 del 2011;
 - f. obbligo di iscrizione nell'anagrafe antimafia esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera previsti per l'esecuzione del presente affidamento;
 - g. inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe;

- h. rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo al Commissario l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono;
- i. qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa;
- j. impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.;
- k. impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Nei casi di cui alle precedenti lett. j) e k), l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;

- l. impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione;
- m. obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità;
 - n. obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo, e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogo disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
 - o. obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
 - p. obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analogo disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera;
 - q. impegno a mettere a disposizione dell'ente committente i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - r. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- s. impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
 - t. accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo di legalità e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo;
- **Protocollo di intesa 2024:** si individuano le successive clausole con le quali l'Affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", le clausole del Protocollo, ove applicabili al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
1. impegno a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei familiari, sia nella fase di aggiudicazione, che in quella di esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante, la Struttura di Missione e il Commissario Straordinario;
 2. impegno all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nei Protocolli del 27 aprile 2021 - sottoscritto tra Struttura di Missione e Commissario Straordinario – e del 12 aprile 2024, dichiarando di aver preso piena visione e di comprendere perfettamente il contenuto di entrambi i documenti e di accettare il sistema sanzionatorio stabilito dal Protocollo del 27 aprile 2021;
 3. dichiarazione di essere a conoscenza che i contratti di appalto, sub-appalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovesse intervenire a proprio carico, o a carico dei sub-contraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia;
 4. impegno a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte negli eventuali sub-appalti e sub-affidamenti con riguardo ai settori di attività previsti dall'art. 2 del Protocollo del 12 aprile 2024 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
 6. impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri, esclusivamente i Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), sottoscritti dalle Associazioni dei datori di lavoro e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli;

7. impegno a far rispettare il Protocollo del 12 aprile 2024 ai sub-appaltatori/sub-affidatari tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle stabilite all'art. 4 del richiamato strumento pattizio;

8. impegno a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall'art. 120, comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art. 6, qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un'analogha clausola;

9. impegno a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti;

10. impegno a rispettare integralmente le vigenti norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

11. impegno a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affidatarie;

Preso atto che in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo, pari a € 40,00, è a carico dell'affidatario;

Dato atto che con Decreto n. 1 dell'1 febbraio 2023 del Commissario Delegato è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, ed altresì riconfermato con Decreto commissariale n. 164 dell'8 febbraio 2024 fino al termine concomitante con la gestione emergenziale;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 310 del 15 novembre 2024 recante *Proroga disposizioni del Commissario Delegato* che stabilisce, in forza della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024 con Decreto legge del 17 ottobre 2024, n. 153, che sono prorogati, tra l'altro, "gli accordi sottoscritti dal Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al disposto delle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile citate in premessa, e relativi all'avvalimento di personale, anche di livello dirigenziale, già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Considerato che relativamente alla procedura in oggetto il sottoscritto ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e che per lo stesso non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui al menzionato articolo, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Visti:

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, nonché delle *“Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”* dell'Agenzia per l'Italia Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti;
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il Protocollo di legalità, ove applicabile, sottoscritto in data 21 aprile 2021;
- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 12 aprile 2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 326 del 25 novembre 2024;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 335 del 17 dicembre 2024;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. **Di approvare** i documenti tecnici e il capitolato speciale di appalto allegato in schema alla presente determinazione;
3. **Di prendere** atto della nota di riscontro prodotta dall'affidatario in risposta alla richiesta di disponibilità trasmessa dalla Struttura commissariale (Prot. n. 2664U/CD/ISCHIA del 04/12/2024) e conservata agli atti della medesima al Prot. n. 2671E/CD/ISCHIA del 5.12.2024, corredata dagli allegati descritti in premessa e di approvare l'offerta come configurata nella stessa ritenendola congrua;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. **Di affidare**, pertanto, alla ditta LA RIPA S.R.L, con sede legale in Antonio Amato n. 20 - Cap 84131 Salerno, P.IVA 05010430659, i lavori relativi agli interventi contenuti nel “Piano degli interventi ex OCDPC 948/2022” e denominati: “*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*” - CUP J38H24001080001 e “*Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-I-002*”- CUP I37H23000260001, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
5. **Di dare atto** che l’importo complessivo dell’affidamento dei lavori in oggetto, considerato il ribasso percentuale pari al 20% (venti per cento) sull’importo a base d’asta è pari a complessivi euro 117.035,22 (centodiciassettemilatrentacinque/22), oltre IVA come per legge, di cui euro 108.844,31 (centottomilaottocentoquarataquattro/31) per lavori, di cui € 35.420,01 (trentacinquemilaquattrocentoventi/01) per costi della manodopera ed € 8.190,91 (ottomilacentonovanta/91) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
6. **Di stabilire** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
7. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;
8. **Di disporre** che si proceda all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, e nelle more della verifica dei requisiti, per le ragioni di urgenza motivate in premessa e in base a quanto disposto dai Decreti commissariali n. 326 del 25 novembre 2024 e n. 335 del 17 dicembre 2024;
9. **Di dare atto** che l’affidamento avviene sulla base delle condizioni economiche e prestazionali riportati nei documenti di cui al precedente punto 3 e alle ulteriori condizioni riportate nel capitolato speciale;
10. **Di dare atto** che al presente affidamento si applicano il Protocollo di legalità 2021 ed il protocollo di Intesa 2024, come meglio identificati nelle premesse, e pertanto tutte le prescrizioni, le disposizioni e le clausole ivi indicate e riprodotte nel presente atto, con esclusione della clausola di cui all’art. 3, punto 5 del Protocollo di Intesa 2024;
11. **Di dare atto** altresì che:
 - ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico di Progetto degli interventi in questione è il sottoscritto dirigente Struttura del Commissario delegato il quale relativamente al procedimento in oggetto ha reso le dichiarazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36;
 - sulla base delle dichiarazioni rilasciate, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- lo stesso è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;
12. **Di dare atto** che il CUP acquisito e assegnato agli interventi in oggetto è rispettivamente:
- a. CUP J38H24001080001 per l'*Intervento reti paramassi Cava il Monaco nel Comune di Casamicciola Terme - codice CD-CT-3-062*”;
 - b. CUP I37H23000260001 per i *Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata - codice CD-IS-1-002*”;
13. **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: B4A7A50676;
14. **Di stabilire**, in ragione della valenza contrattuale assunta dal presente atto, che contestualmente alla sua sottoscrizione, l'affidatario dovrà:
- in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.4 del Codice, assolvere al pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 40,00, precisando la modalità con cui vi abbia assolto;
 - costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
 - risultare iscritto, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, all'Anagrafe ex art. 30 del DL 189/2016 intendendosi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., il presente contratto, così come eventuali sub-contratti, qualora ulteriori verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula - anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte - diano come esito la cancellazione dalla suddetta Anagrafe antimafia;
 - qualora non vi abbia provveduto in precedenza, comunicare alla Struttura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii, il numero di conto corrente bancario dedicato;
15. **Di dare atto** che il contratto sarà risolutivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 94, 95 e 98 del Codice in capo all'affidatario;
16. **Di dare atto** che gli interventi trovano copertura finanziaria nei fondi a valere sulle economie della misura 1 “Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2”, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 per la realizzazione degli interventi in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, a partire dal giorno 26 novembre 2022;

17. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
18. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento completo di allegato:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - al Commissario Delegato.

Il Dirigente
Ing. Antonio Longo