COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 00112821/CS/ISCHIA del 18/09/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia

interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022

Determina Dirigenziale n. 426 del 17 settembre 2024

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Oggetto: Determina a contrarre per 1’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la
redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento
dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e relazione
archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai seguenti
interventi contenuti nel “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione
compilato ai sensi dell’art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalita di mitigare il dissesto

idrogeologico del comune di Casamicciola Terme” e denominati:
o Codice IC03. Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone
sommitali
o Codice IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell’Epomeo

CUP: D38H24001260001

11 Dirigente della Struttura Commissariale

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U.
n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la citta di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre

emergenze "(d’ora in avanti “decreto-legge n. 109 del 2018”) e in particolare le disposizioni di cui al



capo IlII, intitolato “Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno

dell'lsola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017";

Visto I’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il quale ¢ stata disposta la
proroga al 31 dicembre 2024 del termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2,
terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre

2018, n. 130;

Visto I’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi”’, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, in base al quale “Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario
straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di
ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di
Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, anche con i poteri di ordinanza previsti
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario
puo avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 109 del 2018. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle

risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente”;

Visto altresi il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “Agli interventi della ricostruzione
post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni
dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione

privata, pubblica e degli edifici di culto”;

Considerato che, a seguito della frana verificatasi sull’isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre
20227, i1 Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia
interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14
febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato fino al 31 dicembre 2024 con Decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024, al n. 87 (di seguito,

“Commissario Straordinario™), & stato nominato Commissario delegato di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 che proroga di ulteriori dodici mesi lo
stato di emergenza dichiarato per un periodo di dodici mesi a partire dal giorno 26 novembre 2022, con
delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 in conseguenza degli anzidetti eccezionali

eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA);

Visto 1’articolo 5-ter, rubricato “Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la
ricostruzione”, del decreto-legge n. 186 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9
del 2023, che prevede, nel comma 2, che “Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza,
acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorita di bacino distrettuale dell’Appennino
meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici
colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale
scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’ll dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022,

Considerato che il medesimo articolo 5-fer, comma 2, ora citato, prevede altresi, negli ultimi periodi,
che “Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili
contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validita quinquennale ed
e attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate” e che “Gli interventi sono
identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63
del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ulfficiale n. 84 dell’8 aprile 2021, mentre “Il

monitoraggio e svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2297;

Considerato che, sempre all’anzidetto art. 5-ter, si stabilisce che al fine di garantire nell'isola di Ischia
il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e
di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici,
e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e
quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario
straordinario agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo, e prevede inoltre la

disciplina del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;



Visto il comma 3 dell’articolo 5-fer del decreto-legge n. 186 del 2022, che prevede che “Le previsioni
del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall articolo 24-
bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico
e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi
riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attivita previste dal piano commissariale di cui al

presente articolo”;

Vista 1’Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante “Approvazione del Piano degli interventi
urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023,
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di
Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il

contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell’Isola di Ischia”;

Dato atto che I’art. 4 della medesima Ordinanza speciale n. 4 dispone, al comma 2, che “Il documento
di indirizzo della progettazione (“DIP”) di cui al comma 1, lettera a), e redatto, secondo quanto previsto
nel paragrafo 2 delle Linee guida indicate nel comma 1, dai Centri di competenza e dai Dipartimenti e
Istituti universitari che hanno partecipato alla redazione del Piano, sulla base di apposita convenzione,
stipulata ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 5, comma 6, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell’articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i cui costi trovano copertura nel quadro economico del Piano. Il DIP
indica, in particolare, le prove geologiche, materiche, geometriche e ogni altra attivita diagnostica
propedeutica alla definizione dei parametri di input per la pin compiuta elaborazione dei progetti di

fattibilita tecnica ed economica.”;

Considerato che il Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione,
approvato con I’Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 (di seguito “Piano degli interventi”), ¢ stato

elaborato avvalendosi degli studi e delle analisi dei Centri di competenza e dei Dipartimenti Universitari;

Visti gli “Accordi di collaborazione ex art. 15 della [. 241 del 1990 finalizzati al procedimento di
approvazione del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ex art. 5-
ter del d.l. 186/2022 ", sottoscritti in data 01 agosto 2023, tra il Commissario Straordinario e i Centri di
competenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 e i Dipartimenti Universitari di
seguito elencati:

* Universita del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie;



* Universita di Napoli Federico II: DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale, DIST - Dipartimento di Strutture per I’Ingegneria e 1’Architettura, DISTAR -

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse;
» Universita della Calabria: Centro di competenza CAMILab e Dipartimento DIMES;

Preso atto che 1 Centri di competenza e 1 Dipartimenti Universitari, sulla base di quanto comunicato con
nota prot. n. 2097E/CD/ISCHIA del 3 luglio 2023, forniscono supporto al Commissario per le attivita
inerenti:
- all’integrazione di ricerche e studi finalizzati all’acquisizione di conoscenze utili per la
progettazione degli interventi di mitigazione previsti dal Piano degli interventi urgenti per la

sicurezza e la ricostruzione nel Comune di Casamicciola Terme;

- al supporto scientifico funzionale alla predisposizione, da parte della Struttura commissariale e
delle eventuali stazioni appaltanti, del Documento di Indirizzo della Progettazione dei singoli

interventi previsti dal Piano degli interventi;

- alla verifica di congruita tecnico-scientifica dei Progetti di fattibilita tecnica economica (di
seguito, “PFTE”) predisposti dai professionisti incaricati, rispetto ai Documenti di Indirizzo della

Progettazione e al Piano degli interventi secondo quanto indicato dalla Struttura Commissariale;

- al supporto scientifico finalizzato alla verifica delle priorita e indirizzi per la pianificazione degli
interventi necessari per la mitigazione del rischio tra quelli segnalati dagli altri 5 comuni

dell’1sola d’Ischia;

Dato atto che con Decreto commissariale n. 1698 dell’11 luglio 2023 ¢ stata costituita, presso la
Struttura commissariale, 1’Unita tecnica preposta alla redazione del DIP, anche in considerazione del
fatto che 1 Centri di competenza e i Dipartimenti universitari non hanno ritenuto di poter assicurare

I’intera redazione del DIP ma solo il relativo supporto scientifico;

Visto il “Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico
del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter
del decreto-legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023 ”, trasmesso dal Responsabile
Unico del Progetto ing. Antonio Longo, con nota prot. n. 3032U/CS/ISCHIA del 23 agosto 2023 (di
seguito “DIP”);

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1738 del 30 agosto 2023 recante “Ordinanza speciale
n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Approvazione del Documento di indirizzo alla



progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme

contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022,

convertito con la legge n.9 del 2023”, con il quale, tra I’altro, ¢ stato previsto:

di approvare il citato “Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del
rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi
urgenti di cui all’articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9
del 2023,

di stabilire che gli operatori economici affidatari della redazione dei PFTE dovranno assumere il
DIP come base di riferimento delle elaborazioni progettuali e dovranno, altresi, recepire le
ulteriori indicazioni che verranno fornite dai Centri di competenza e dalle Universita;

di approvare quale procedura di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art.76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici” (di seguito, “D.lgs. 36/2023” o “Codice”), con |’opzione
dell’inversione procedimentale, da espletarsi per lotti ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 36/2023 e
previa indagine di mercato con avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato anche
agli attuali iscritti all’albo fornitori;

di stabilire che, stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare
offerta potranno essere selezionati anche mediante sorteggio in ottemperanza a quanto stabilito

all’art. 50, comma 2 del D.1gs. 36/2023;

di stabilire quale valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell’art.108 del D.1gs. 36/2023
da porre a base di gara, I’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall’ Allegato 1.13 del D.lgs. 36/2023, in
vigore dal 1° luglio 2023, ridotto del 20%;

di stabilire che il bando di gara conterra, tra i criteri di aggiudicazione, quello del ribasso sui
tempi di esecuzione del servizio e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara,
ponderato al fine di favorire la piu rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore

nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;

di confermare, fino alla fase di approvazione dei progetti di fattibilita tecnico economica degli
interventi inseriti nel DIP, 1’ing. Antonio Longo quale Responsabile unico del progetto (di

seguito, “RUP”);

di stabilire che 1’Unita tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell’11 luglio 2023

proceda a supportare il RUP anche in tutte le attivita necessarie per I’approvazione dei PFTE;



- di dare mandato al RUP e ai dirigenti competenti di predisporre gli atti necessari per la celere
attuazione delle procedure di scelta del contraente e, in generale, per la rapida attuazione degli

interventi;

Tenuto conto che con gli atti recanti “Awviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni
di interesse”, approvati con Determina n. 65 del 15 settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura
commissariale Avv. Matteo Pasquali, pubblicati in data 15 settembre 2023 sul sito istituzionale della
Struttura commissariale e sulla relativa Piattaforma telematica adottata, relativi all’affidamento dei
“Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con
riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, riferiti alle opere di cui al “Piano degli interventi
urgenti di cui all’articolo 5-ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del
20237, la Struttura commissariale ha invitato gli operatori, anche se non ancora iscritti all’ Albo fornitori
istituito ai sensi del Decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023 (da ultimo aggiornato con
Decreto commissariale n. 1908 del 7 marzo 2024), a manifestare interesse per uno o piu lotti dei n.12

in cui la medesima procedura ¢ stata articolata, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che con i predetti atti, al fine di “rispondere alle esigenze di semplificazione ed
accelerazione delle procedure di affidamento dettate dallo stato emergenza, nonché favorire la piu
ampia partecipazione degli operatori economici”, ¢ stato disposto che:

- ad essere invitati a presentare offerta non fossero piu di dieci operatori economici selezionati

mediante sorteggio tra quelli manifestanti interesse per uno o piu lotti senza limitazione alcuna;

- nel caso in cui un concorrente fosse risultato primo in graduatoria per piu lotti, al medesimo

sarebbe stato aggiudicato solo un lotto e tra essi, quello con il valore piu alto;

- 1rimanenti lotti sarebbero stati invece aggiudicati ai rispettivi secondi graduati, sempre che
questi ultimi non fossero risultati a loro volta, anche per effetto di tale scorrimento, aggiudicatari

di un numero di lotti superiore ad una unita.

- la limitazione dell’aggiudicazione sopra descritta non avrebbe trovato applicazione qualora in
relazione agli altri lotti, oltre cio¢ a quello aggiudicato per maggior valore, vi fosse stato un

unico partecipante e quindi un solo aggiudicatario;

- la procedura di aggiudicazione sarebbe stata espletata secondo 1’ordine decrescente degli

importi posti a base d’asta dei diversi lotti;



Preso atto del rinvenimento, durante le operazioni di pulizia dell’Alveo Cava Puzzillo, di un

consistente accumulo di rifiuti abbandonati;

Preso atto che le Universita e 1 Centri di competenza, su richiesta del Commissario delegato ex OCDPC
948/2022 hanno proceduto ad effettuare una valutazione dei rischi connessi alla presenza dei rifiuti,
dando evidenza, con nota prodotta in data 30 settembre 2023:

- della impossibilita, permanendo 1’accumulo di materiale, di procedere a realizzare gli
interventi di pulizia e ripristino della funzionalita dell’Alveo Cava Puzzillo, individuando
ulteriori specifiche criticita connesse alla presenza dei rifiuti, ossia 1’ostacolo al normale
deflusso delle acque con possibilita di sbarramenti effimeri, il sovralluvionamento dell’alveo
con materiale di discarica, I’intasamento dell’imbocco del tratto tombato, invasione delle aree

urbanizzate con rifiuti di varia natura;

- della indispensabilita di “procedere alla progettazione di interventi emergenziali consistenti
nella realizzazione di opere idrauliche che impediscano, in caso di eventi piovosi di forte
intensita, che eventuali masse erose nella zona della discarica possano essere trasportate

lungo l’alveo e giungere nelle vicine zone abitate e nell ’area di imbocco del tratto tombato”;

Preso atto altresi che
- si ¢ proceduto ad affidare 1’esecuzione di studi e valutazioni tecniche per la messa in
sicurezza e contenimento del deposito di rifiuti evidenziando la necessita di procedere con

estrema celerita;

- indata 24 ottobre 2023 ha avuto luogo una conferenza di servizi finalizzata ad illustrare, sulla
scorta degli elaborati tecnici redatti dal tecnico, le opere urgenti da effettuare sull’alveo al fine

di ridurre il rischio residuo;

- le scelte tecniche adottate e descritte in sede di Conferenza sono state condivise senza

prescrizioni dai partecipanti;

Tenuto conto, quindi, che, per le ragioni appena menzionate, sono state sospese le procedure di
affidamento dei servizi di progettazione relativi agli interventi oggetto delle Opere 4 (“Ripristino
funzionalita idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo
Puzzillo™) e 8 (“Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell’ alveo Puzzillo ), in
quanto lo stato dei luoghi non puo essere indagato in maniera esaustiva e potrebbe, inoltre, essere

oggetto di modifiche a seguito degli interventi urgenti di Protezione civile;

Considerato che detti impedimenti, non hanno consentito, per 1’effetto, di aggiudicare i restanti lotti



poiché 1’aggiudicazione di un lotto avrebbe influito, per il meccanismo sopra descritto,

sull’aggiudicazione degli altri e avrebbe impedito il contestuale affidamento dei servizi;

Dato atto, inoltre, che, 1’Autorita di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Meridionale ha adottato, con
decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023, acquisito al protocollo della Struttura
commissariale n. 2889/CS/ISCHIA del 7/08/2023, il “Progetto di Aggiornamento del Piano per
[’Assetto Idrogeologico dell’lsola di Ischia — Primo Stralcio Funzionale — Comune di Casamicciola
Terme” e che le disposizioni in esse contenute rinviano in sostanza 1’attuazione della adozione di

successivi atti di competenza commissariale;

Vista la nota prot. n. 3754U/CS/ISCHIA del 10/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario ha
trasmesso osservazioni ai sensi del comma 4 ter dell’art. 68 del Codice dell’ Ambiente al suddetto Piano

Stralcio del PAI;

Vista la nota prot. n. 4282/CS/ISCHIA del 9/11/2023 con la quale I’ Autorita di Bacino ha richiesto alla
Struttura commissariale di rendere disponibili eventuali risultanze di indagini condotte sulle aree
classificate a rischio potenzialmente alto e le nuove modellazioni numeriche elaborate dai Centri di

Competenza,;

Vista altresi la nota prot. n. 4598/CS/ISCHIA del 21/11/2023 con la quale la Struttura commissariale ha
riscontrato la suddetta missiva dell’ Autorita di Bacino del 9/11/2023, provvedendo a trasmettere quanto
richiesto e sollecitando 1’Autoritda medesima a fornire disponibilitd per un incontro di confronto

conclusivo sulla procedura di approvazione definitiva del PAI,

Considerato che durante i numerosi incontri di confronto tenutisi tra la Struttura Commissariale,
I’ Autorita di Bacino e la Regione Campania si ¢ concordata la necessita di aggiornare il Piano degli
interventi al fine di recepire le indicazioni del Piano per [’Assetto Idrogeologico dell’Isola di Ischia —

Primo Stralcio Funzionale — Comune di Casamicciola Terme, trasmesso dall’ Autorita di Bacino;

Vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, relativi

ad “Aggiornamento Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi

dell’art. 5 ter della legge n. 9 del 2023”, acquisita al prot. n. 3285/CS/ISCHIA del 26/03/2024;

Viste le risultanze della “Conferenza dei servizi decisoria” del 9 aprile 2024;

Vista la nota dell’Autorita di Bacino Distrettuale, acquisita al protocollo n. 3769E/CS/ISCHIA del

15/04/2024, con la quale il Segretario Generale ha espresso, all’esito della Conferenza di Servizi del 9



aprile 2024, parere favorevole con osservazioni all’aggiornamento del piano commissariale di interventi

urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, ai sensi dell’art. 5 ter della legge n. 9 del 2023;

Acquisita la versione aggiornata e integrata del “Piano commissariale di interventi urgenti per la
sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell’art. 5 ter della legge n. 9 del 2023, con prot. n.
3820/CS/ISCHIA del 17/04/2024, rimessa dal Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, a seguito del
contributo fornito nel corso di diversi incontri e riunioni dai Dipartimenti Universitari e dai Centri di

Competenza sopramenzionati;

Considerato che con la nuova stesura dell’aggiornamento del Piano Commissariale, contenente anche
le deduzioni alle osservazioni formulate in Conferenza di Servizi e quelle trasmesse dall’ Autorita di
Bacino con il suindicato parere del 15/04/2024, non vengono previste modifiche sostanziali del Piano
degli Interventi sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2024 per 1’acquisizione dei pareri, ma

solo integrazioni e rielaborazioni del testo;

Considerato che con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ¢ stato, tra 1’altro, “approvato il
documento di aggiornamento del “Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del
rischio idrogeologico nell’isola di Ischia”, di cui all’art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla
base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui
importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra
I’allegato n. 6 dell’ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l’'indicazione degli interventi
prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione. Il piano
contiene altresi la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri
comuni dell’isola di Ischia, ai sensi del gia citato art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un
importo complessivo di euro 209.000.000,00.”;

Dato atto che I’Autorita di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Meridionale ha adottato, con Decreto
del Segretario Generale n. 426 del 21 maggio 2024, il “Aggiornamento del Piano per ['Assetto
Idrogeologico dell'lsola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA)
(art. 5-quater L. n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i. cosi come integrato
dalla Legge n. 120/2020)”, contenente le norme di attuazione che fanno rinvio ai poteri del Commissario
straordinario riguardanti I’attivita di ricostruzione, acquisito al prot. della Struttura commissariale n.

4838E/CS/ISCHIA del 28/05/2024;

Considerato che, anche alla luce dei rinvenimenti di materiale su cava Pozzillo e delle conseguenze
sulle procedure di affidamento in corso su descritte e, contestualmente, degli aggiornamenti del Piano

commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia, si ¢

10



ritenuto opportuno riesaminare i presupposti e le motivazioni del Decreto commissariale n. 1738 del
2023 alla luce di quanto successivamente intervenuto, € non pitl opportuno esperire un’unica procedura
di affidamento articolata in lotti, tanto meno prevendendo per essa le limitazioni conseguenti

all’aggiudicazione di cui all’art. 58, comma 4, del D.Igs. 36/2023;

Rilevato che gli Avvisi di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse pubblicati
in data 15 settembre 2023 prevedono espressamente che:
“La presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori economici

alcuna pretesa al successivo invito alla procedura ad evidenza pubblica™,;

- “Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo

negoziale che pubblico, e non dovra contenere alcuna offerta economica’;

- “... la presente indagine di mercato non ¢ impegnativa per la Struttura nel senso che essa non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Struttura stessa che sara libera
di non procedere o modificare in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che
hanno inviato la manifestazione di interesse in base al presente Avviso possano vantare alcuna

pretesa’;
- “La Struttura sara libera di espletare anche altro genere di procedure”,;

Dato atto che, in ragione delle motivazioni fin qui riportate, oltre alle ulteriori dettagliate nelle premesse
del Decreto del Commissario Straordinario n. 2042 del 10 luglio 2024 e che qui si richiamano
integralmente, con detto Decreto recante: “Disposizioni attuative per [’attuazione egli interventi del
“Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di

Ischia” e nomina del responsabile unico di progetto”, si ¢ disposto, tra 1’altro:

- direvocare il decreto n. 1738 del 30 agosto 2023;

- dinon dare seguito dunque alla procedura negoziata, articolata in 12 lotti, di cui al “Awviso di
indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse” di cui alle premesse;

- di confermare I’incarico di RUP all’ing. Antonio Longo, Dirigente in servizio presso la

Struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/22, per i seguenti interventi:

INTERVENTI AMBITO D

IC02: Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale € 4.000.000,00

ICO03: Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle

€ 4.000.000,00
zone sommitali_Reti corticali
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IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici

dell’Epomeo_Paracolate

€ 6.000.000,00

INTERVENTI AMBITI F1 e F2

ICO07: Interventi per la riduzione del rischio frana nell’area del centro abitato di

Casamicciola Terme

€ 12.000.000,00

INTERVENTO AMBITO E

ICOG6: Sistemazione idraulica e separazione del sistema delle acque meteoriche

da quelle reflue nell’area dell’abitato di Casamicciola

€ 4.000.000,00

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE

OPERA 1 - Ripristino funzionalita idraulica e riduzione del rischio idrogeologico

del bacino imbrifero costituito dagli alvei Del Monaco, Cuccufriddo, La Rita.

€ 31.500.000,00

OPERA 2 - Aggiornamento Piano degli interventi - Pag.106 di 107 - Ripristino
funzionalita idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero

costituito dagli alvei Celario, Fontana, Sinigallia

€ 43.000.000,00

OPERA 3 - Ripristino funzionalita idraulica e riduzione del rischio idrogeologico

del bacino imbrifero costituito dagli alvei Fasaniello, Campomanno e Negroponte

€ 27.000.000,00

OPERA 4 - Ripristino funzionalita idraulica e riduzione del rischio idrogeologico

del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo

€ 7.000.000,00

OPERA 5 - Pulizia e opere di consolidamento e ripristino/restauro delle briglie

nel tratto montano della cava Del Monaco (sigla MO01-MO04)

€ 4.000.000,00

OPERA 6 - Stabilizzazione alveo e ripristino viabilita alveo Sinigallia -
L’intervento ¢ finalizzato a stabilizzare questo breve tratto d’alveo e a ripristinare,

ove possibile, la viabilita interrotta (sigla S02)

€ 2.000.000,00

OPERA 7 - Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell' alveo

Fasaniello (sigla F02-F07-F10)

€ 5.000.000,00

OPERA 8 - Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell' alveo

Puzzillo (sigla P02b-P02c)

€ 4.000.000,00

OPERA 9 - Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato

(sigla IC04)

€ 2.000.000,00

OPERA 11 - Intervento di disgaggio e trasporto della biomassa (sigla FO1)

€ 1.000.000,00

- di rimandare a successivi atti la nomina dei RUP ovvero dei soggetti attuatori per gli ulteriori

interventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. D, del D.lgs. n. 1/2018, e ivi elencati:

- di demandare, pertanto, al RUP e al Dirigente competente 1’attuazione degli interventi
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mediante distinte procedure negoziate senza bando quanti sono gli interventi indicati in

premessa, ovvero eventualmente anche raggruppati tra loro in ragione di oggettive esigenze

funzionali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE (di

seguito, “Direttiva Appalti’) e 76 del D.lgs. 36/2023, nonché secondo quanto

specificatamente disposto nel presente provvedimento, ovvero, ove ne sussista la necessita,
in ragione della rilevata estrema urgenza, ad individuare 1’operatore economico tramite

affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 221.000,00;

diapplicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessita di dare avvio

agli interventi e alle attivita prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al Piano

approvato con la citata Ordinanza speciale n. 8, il regime derogatorio e le misure acceleratorie
gia disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8 sopra richiamate, prevedendo che le predette

procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.Igs. 36/2023, ai regolamenti e o

provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso,

nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che
fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:

e stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta
potranno essere selezionati mediante sorteggio, in analogia a quanto stabilito all’art. 3,
comma 4, dell’Allegato II.1 del codice appalti, dalla Struttura commissariale tra tutti
coloro che hanno manifestato il loro interesse in esito all’ “Avviso di indagine di mercato
per acquisizione manifestazioni di interesse”, approvato con Determina n. 65 del 15
settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali,
pubblicati in data 15 settembre 2023;

e il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverra
previa consultazione di almeno dieci operatori economici;

e ¢ consentito il ricorso all’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 107, comma 3,
del D.Igs. 36/2023;

e il valore del prezzo o costo fisso di cui all’art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre
a base di gara ¢ costituito dall’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato
ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall’Allegato I1.13 del
medesimo D.Igs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le

prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche ¢ soggetto a ribasso;
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e ¢ sempre autorizzata, in deroga all’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Igs. 36/2023, la
consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti
generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere
dall’importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso;

e sararichiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione
del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del
punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara,
ponderato al fine di favorire la piu rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso
superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;

¢ in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione
delle offerte ¢ individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito
agli operatori economici; ¢ corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui
all’articolo 88, comma 3, del D.1gs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle
ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;

di autorizzare, pertanto, il Dirigente competente all’approvazione degli esiti della

manifestazione di interesse su richiamata ed alla composizione dell’elenco di operatori tra i

quali effettuare il sorteggio;

di dare atto che, considerato il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione del

Piano degli interventi ed al fine di conseguire ogni utile accelerazione delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, saranno sancite, in espressa Ordinanza speciale ai sensi

dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, da adottarsi prima dell’indizione delle procedure di gara,
ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, prima dell’invio degli inviti

a presentare le offerte, ulteriori deroghe a disposizioni legislative e al D.lgs. 36/2023, tra le

quali, in particolare:

e lapossibilita di non richiedere ai fini della partecipazione le garanzie provvisorie ai sensi
dell’articolo 106 del D.Igs. 36/2023;

e di disapplicare I’articolo 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, per D’effetto adottando il
provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti
in capo al/ai migliore offerente/i;

e di prevedere che il/i contratto/i d’appalto, all’esito della/e procedure di affidamento,
potra/potranno essere stipulato/i anche oltre il termine di cui all’articolo 18, comma 2, del
D.1gs. 36/2023;

di stabilire che 1’Unita tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell’11 luglio 2023
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proceda a supportare il RUP anche in tutte le attivita necessarie per I’approvazione dei PFTE;

- didare atto che la copertura finanziaria ¢ disciplinata dalle disposizioni dell’Ordinanza Speciale
n. 8/2024 (a norma delle quali, “Agli oneri per [’attuazione della presente ordinanza si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie della contabilita speciale stanziate a norma dell articolo 19 del
decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 97);

Dato atto altresi che con Decreto del Commissario Straordinario n. 2081 del 23 agosto 2024, per le
motivazioni ivi dettagliate e che qui si richiamano integralmente, si rettifica e si integra il citato Decreto

n. 2042/2024 disponendosi, tra 1’altro:

- di confermare le disposizioni contenute decreto 2042 del 10 luglio 2024 dal punto 1 al punto 6
e punti 8, 10 e 11 e di sostituire le restanti disposizioni con quelle di seguito indicate;

- diavvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale per 1’avvio e la gestione degli
affidamenti 1vi indicati necessari alla realizzazione delle opere e delle attivita prioritarie, tra le
quali quelle oggetto del presente contratto;

- di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessita di dare avvio
agli interventi e alle attivita prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al presente
contratto, il regime derogatorio e le misure acceleratorie gia disposte dalle Ordinanze speciali
nn. 1 e §, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.Igs.
36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e
integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo 1l rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni
degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate,
in particolare:

» stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all’art. 3, comma 4,
dell’Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare
offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio
dall’elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato
interesse;

* il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverra
previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del

principio della rotazione degli inviti;
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» ¢ consentito il ricorso all’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 107, comma
3, del D.Igs. 36/2023;

il valore del prezzo o costo fisso di cui all’art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da
porre a base di gara ¢ costituito dall’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni,
calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato
dall’Allegato I1.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il
solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche ¢
soggetto a ribasso;

* ¢ sempre autorizzata, in deroga all’articolo 17, commi 5 e 8 ¢ 50 comma 6 del D.Igs.
la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti
generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere
dall’importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il
provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei
requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il
rispetto degli obblighi in materia di antimafia;

» sara richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di
esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il
20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio
sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la piu rapida elaborazione dei PFTE,
attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti
precedenti;

* in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la
presentazione delle offerte ¢ individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione
delle Lettere di invito agli operatori economici; € corrispondentemente ridotto a 4
giorni il termine di cui all’articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la
comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti
di gara;

- di attivare il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC limitatamente a n. 1 procedura in

quanto simile, negli elementi sostanziali, alle altre da espletare;
Tenuto conto che in applicazione del citato Decreto n. 2081/2024:

- gli interventi in oggetto sono ricompresi tra quelli per 1 quali ¢ dato avvalersi della stazione
appaltante della struttura commissariale;
- 1l RUP ing. Antonio Longo ¢ in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla normativa

vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato 1.2 del Codice, e che lo stesso,
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relativamente alla procedura in oggetto, ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 16 del Codice,
acquisita al prot. dell’Ente n. 11173I/CS/ISCHIA del 16.09.2024;

- sulla base delle dichiarazioni anzidette, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto
d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali ¢ previsto 1’obbligo di
astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

- sussistono, con riferimento agli interventi in oggetto, le ‘“ragioni di oggettive esigenze
funzionali” tali da rendere necessario un raggruppamento degli stessi;

- inragione del conclamato stato di emergenza, ¢ necessario procedere all’affidamento dei servizi
richiamati in epigrafe, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76 del

Codice e con applicazione delle deroghe previste dai ridetti decreti commissariali;

Vista la Determina n. 402 del 27.08.2024, a firma del dirigente della Struttura commissariale, Avv.
Matteo Pasquali, con la quale si approva I’esito della manifestazione di interesse e 1’elenco complessivo

degli operatori invitabili alla successiva fase di procedura negoziata;

Tenuto conto che le prestazioni di servizi in oggetto includono prestazioni di lavoro riconducibili alla
categoria di produzione OS20B, “Indagini geognostiche” e che pertanto, limitatamente alle stesse si

applicano i Protocolli individuati nell’immediato seguito;

Richiamato, pertanto, il “Protocollo di intesa per la sicurezza e legalita per la ricostruzione nei territori
dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26
novembre 2022” (di seguito, anche solo “Protocollo di intesa 2024”), sottoscritto in data 12 aprile 2024
tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, 1
Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione

Antimafia del Ministero dell’Interno e altri Enti;

Considerato che all’art. 1 del citato Protocollo di Intesa 2024 si precisa “che per tutto quanto non
espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di

Legalita del 27 aprile 2021 allegato”;

Richiamato conseguentemente altresi e nei suddetti limiti, il Protocollo di legalita sottoscritto in data
27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei Comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto

2017 (di seguito, anche solo “Protocollo di legalita 2021”);
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Precisato che in relazione alla piattaforma informatica di cui all’art. 5 del citato Protocollo di intesa
2024, sono in corso gli adempimenti finalizzati a renderla operativa e che pertanto le disposizioni ivi

contenute si intendono non applicabili fino a nuove determinazioni del Commissario;

Dato atto che questa Struttura Commissariale per la procedura in oggetto agisce in qualita di soggetto
attuatore, nonché, ai sensi di quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio
2023, recante “Prime indicazioni per [’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”, di

Stazione Appaltante;

Ritenuto, pertanto, di poter svolgere le attivita di selezione del contraente nella procedura di selezione

in oggetto;

Considerato che, ai sensi dell’art. 17, commal, del Codice dei Contratti, “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contatti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito
atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Rilevato, preliminarmente, come per le prestazioni di cui in oggetto, seppure rivestendo un interesse
transfrontaliero in relazione al solo aspetto del valore del servizio superiore alla soglia comunitaria ex
art. 14 del Codice, ma al contempo caratterizzate, per 1’aspetto relativo alle caratteristiche tecniche
dell’appalto in questione e del settore di riferimento, da inconfutabile e larga presenza di operatori
economici offerti dal mercato nazionale, sia anche stata effettuata, d’altro canto, una indagine di mercato,
tramite specifico Avviso permettendo la piu ampia partecipazione, ¢ senza limiti di territorialita, di
chiunque fosse interessato all’affidamento dei servizi professionali in oggetto, garantendo quindi il
principio di concorrenzialita, parita di trattamento e non discriminazione a giustificazione della
valutazione di detto interesse, € che in ogni caso il Commissario straordinario, facendo ricorso al regime
derogatorio attribuitogli, ha stabilito tramite i sopra richiamati Decreti 2042/2024 e 2081/2024 di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs.

36/2023, per la scelta del contraente;

Appurato che ai sensi dell’art. 58 del d.Igs. 36/2023, I’appalto non ¢ suddivisibile in lotti in quanto cio
comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attivita amministrativa con evidente

violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
Ritenuto:

e diindividuare il fine del contratto nella necessita di eseguire le prestazioni richiamate in epigrafe;
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e dirichiamare 1’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal relativo Capitolato
prestazionale, dallo schema di contratto, allegati al presente atto e che con lo stesso si approvano
formandone parte integrante e sostanziale;

e dirichiamare, in particolare, le clausole essenziali contenute nei detti documenti ed afferenti:

- al termine di ultimazione delle prestazioni oggetto d’appalto;

- allaremunerazione, “a corpo” quanto alle prestazioni di servizi ed “a misura” quanto alle
prestazioni di lavori, ai sensi dell’art. 3, lett. m) dell’allegato 1.7 al Codice;

- ai tempi ed alle modalita di pagamento;

- agli obblighi assicurativi;

- al subappalto, consentito, in relazione ai servizi, nei limiti previsti nel capitolato
prestazionale;

- alla rinegoziazione del contratto, revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo, nei
termini previsti dal capitolato prestazionale;

e di richiamare, con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche, le
indicazioni, le prescrizioni e le clausole contenute nei citati Protocollo di legalita del 2021 e
Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della clausola n. 5 di cui all’art. 4 del Protocollo di

Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;
Tenuto conto che, in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto i lavori:

- ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di intesa 2024, I’ Affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti
dovra fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al
Commissario straordinario dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

- ai sensi del medesimo articolo, nell’ipotesi in cui 1’appaltatore sia un RTI, I’impresa mandataria si
impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita le quali,
tra I’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato;

- ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante non procedera all’autorizzazione di sub-
contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si
sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici;

- in applicazione dell’art. 7 del medesimo Protocollo, I’affidatario, assume I’obbligo di garantire che
il subappaltatore rispetti la norma che prevede 1’analogia di trattamento sia economico che
normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro. Deve essere assicurata totale parita di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e

lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento;
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- in applicazione dell’art. 13 del Protocollo di intesa, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni

criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle

opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), ¢ vietato il cd. “sub-appalto a

cascata’’;

Considerato che:

- il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni, spese ed oneri

accessori, al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al

4% dell’importo delle prestazioni tecniche, ¢ pari ad € 1.068.361,80 e si compone come nella

tabella di seguito:

Prestazione Tipologia Importo (€)
Progetto di fattibilita tecnico-economica
A (PFTE), relazione geologica e Servizi lent
ervizio prevalente
Coordinamento della Sicurezza in fase di P 391.551,07
Progettazione (CSP).
A’ Ipiano particellare di esproprio e relazione Servizio opzionale 27.946,61
archeologica
B Progetto Esecutivo (PE) Servizio opzionale 154.997,97
C Direzione dei Lavori (DL) Servizio opzionale 257.615,12
D | Coordinamento della Sicurezza in fase di Servizio opzionale 93.155,38
Esecuzione (CSE)
Indagini tich t
E gin! geogno.s-|C\ e-a suppor ? Lavoro accessorio 106.085,00
delle attivita di progettazione.
TOTALE 1.031.351,15

(al netto degli oneri previdenziali)

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO
(al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente
pari al 4% dell'importo delle prestazioni tecniche)

NB: gli importi dei compensi per servizi derivano dal calcolo delle parcelle
eseguito ai sensi del D. Lgs 36/2023 e riportato negli allegati al DIP,
calcolate ai sensi dell’allegato 1.13 al Codice, "Determinazione dei
parametri per la progettazione" e del D.M. 17.06.2016

1.068.361,80
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I’importo complessivo dell’appalto (principale + opzionale), al netto di iva e oneri previdenziali,
ammonta ad € 846.297,88 di cui € 740.212,88 per servizi (gia decurtati i compensi del 20%) ed
€ 106.085,00 per lavori, inclusi 1 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- I’importo complessivo dell’appalto principale, al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad
€419.325,86, di cui € 313.240,86 per servizi (gia decurtati i compensi del 20%) ed € 106.085,00
per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e gia comprensivo dell’incremento
percentuale del 15% previsto per I’isola d’Ischia dal prezzario della Regione Campania;

- I'importo a base di gara dell’appalto principale coincide con I’importo lavori ed ammonta ad €
100.780,75 esclusi iva e costi della sicurezza non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha

stimato pari ad € 5.304,25;

I’importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha

stimato pari ad € 37.129,75;

Valutato di consentire la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti generali oltre

che quelli di idoneita professionali e speciali come da ALLEGATO E alla presente determina;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) identificare le prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta con i seguenti codici:

e per le prestazioni oggetto dell’appalto principale:

- quanto ai sevizi di progettazione, CPV 71240000-2 - Servizi architettonici di ingegneria e
pianificazione;

- quanto ai lavori, CPV 45111290-7 — Lavori primari per servizi;

e per le prestazioni oggetto dell’appalto opzionale:

e quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2- Servizi architettonici di ingegneria
e pianificazione;

e quanto ai servizi tecnici, CPV 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione;

b) prevedere, con riferimento alla c.d. inversione procedimentale, ai fini del controllo sul possesso
dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale, la verifica della
documentazione amministrativa sul primo classificato, del concorrente secondo in graduatoria e
di un ulteriore concorrente individuato, mediante sorteggio, tra gli altri operatori che partecipano
alla procedura, precisando che nel caso in cui la detta operazione di sorteggio individuasse il

secondo operatore graduato, non si dara luogo ad ulteriore sorteggio;
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d)

g)

h)

prevedere, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti, che la congruita, la serieta, la
sostenibilita e la realizzabilita della migliore offerta ¢ valutata sulle offerte che presentano sia i
punti relativi al prezzo, con riferimento specifico alle sole prestazioni di lavori oggetto di appalto,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi;

ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna

offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

congrua e conveniente;

prevedere che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di
adempimento non strettamente necessario ma che ciascun operatore economico debba prendere
comunque visione dei luoghi e delle condizioni che sono oggetto di progettazione con 1’obbligo

di produrre idonea dichiarazione a riguardo in sede di partecipazione alla gara;

dare atto che, in applicazione dell’art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullita, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett. d), il contratto non puo essere ceduto, non
puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria

prevalente”

stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell’art.
11, comma 2 del Codice e degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa, il C.C.N.L. applicabile al
personale dipendente impiegato, afferisce al comparto edilizia e corrisponde a quello stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul
piano nazionale ed al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione
decentrata integrativa della Provincia di Napoli; in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso
dall’anzidescritto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 3 del Codice e dell’ art. 7
del Protocollo di Intesa, I’operatore ¢ tenuto a garantire ai dipendenti le stesse tutele, economiche
e normative, di quello indicato dalla Struttura e previa “comunicazione agli organi competenti
di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni”;

stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di Intesa
2024, si tenga conto dei seguenti obblighi previsti a carico dell’aggiudicatario:

e ai sensi dell’art. 8, ’aggiudicatario ¢ tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo

utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time, a tempo determinato full
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time ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre
I’obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva comunicazione alla
competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni;

e ai sensi dell’art. 6, 1’aggiudicatario effettuera, nei tempi e nei modi ivi previsti,
I’elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.)
che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della
sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18
D.1gs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello
Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L’aggiudicatario comunica poi al Commissario straordinario
1 nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati;

e ai sensi dell’art. 11, I’aggiudicatario fornira a tutti i lavoratori autonomi e subordinati —
indipendentemente dal CCNL applicato — compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri
della ricostruzione, il “badge di cantiere”;

e sianello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere
dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Dovranno, comunque, essere

identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri;

Valutato che, in ragione della complessita degli interventi in oggetto, si ritiene opportuno, ai sensi
dell’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, istituire una struttura di supporto al RUP composta dai

seguenti dipendenti ing. Emilia Cordasco, arch. Stefania Paparatti;

Dato atto:

e che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell’art. 45 del Codice

per le funzioni svolte dai dipendenti specificate nell’allegato 1.10 al medesimo Codice;

e che sulla base delle dichiarazioni rilasciate ed acquisite al protocollo dell’Ente, nei
confronti degli stessi non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16
del Codice, né situazioni per le quali ¢ previsto 1’obbligo di astensione ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo,
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Vista 1’Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante “Organizzazione della Struttura del Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto

20177
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Visto il decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente “Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 — Art. 2

- Assegnazione Unita Organizzative”;

Valutato di nominare, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del Codice, I’ Avv. Matteo Pasquali, Dirigente

amministrativo della Struttura commissariale, quale responsabile per la fase di affidamento della

procedura di cui si tratta, con delega allo stesso di nominare i propri collaboratori;

Dato atto che:

e il Codice Identificativo di Gara (CIG) sara richiesto dal Responsabile di Fase;

e il Codice Unico di Progetto (CUP) ¢ il seguente D38H24001260001;

Ritenuto di dover approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GARA 10+12

a) (laveria corpo, @ misura; 5227 355.17 €
b) [costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 311 117.81€
IMPORTO COMPLESSIVIO DELL'APPALTO 6533 473.98¢€
importo relative all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione
& mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera &), del codice, non soggetto a ribasso;
dj opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo
complessivo dell'opera; costi per il moniteraggio ambientale;
e) |somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall"appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
421913.71€
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; c
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 10 000.00 €
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; 10 000.00 €
S) imprevisti, seconde quanto precisato al comma 2; 457 34318 €
&) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, letiera a), del codice; 196 004.22 €
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; 6533474 €
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuzle monitoraggio di parametri necessari ai
fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione laveri e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui
all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 915676.83 €
9) spese per attivitd tecnico-amministrative & strumentzli connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell'articole 2, comma 4, del
codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; 119 738.89 €
10) spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 2613390 €
11) eventua spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita; 10 000.00 €
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligaterie o specificamente previste dal capitolato speciale
d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuzle monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera,
ove prescritto; 106 085.00 €
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 8B 764.02€
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articole 41, comma 4, del codice; 5589.32€
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 130 669.48 €
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; - £
18) IVA ed eventuali altre imposte.
10% lavori 653 347.40€
22% Spese tecniche 246 425,34 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3466 526.02 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELLINTERVEMNTO

10 000 000.00 €

Ritenuto di dover approvare la seguente documentazione che al presente atto

parte integrante e sostanziale:

si allega per formarne
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e C(Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta tecnica (Allegato A);
e (apitolato tecnico prestazionale (Allegato B);

e Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche (Allegato C);

e Schema di contratto (Allegato D);

e Requisiti di idoneita professionale e speciali (Allegato E);

Tenuto conto che in applicazione del ridetto Decreto commissariale n. 2081/2024 la Struttura
commissariale ha proceduto ad attivare il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC con

riferimento alla procedura di cui si tratta;
Dato atto che, per conseguenza:

e con nota Prot. n. 10511U/CS/ISCHIA del 28 agosto 2024 il Dirigente della Struttura
commissariale dott. Avv. Matteo Pasquali, ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell’art.
4, comma 2 del citato Protocollo di Vigilanza, tutti gli elaborati oggetto di revisione, come
elencati nel corpo della nota che qui si richiama integralmente;

e con nota di riscontro del 9 settembre 2024, Fascicolo 5946/2023, agli atti dell’Ente,
I’ANAC ha formulato i rilievi e le raccomandazioni successivamente recepiti dalla
Struttura commissariale, con le specificazioni di cui alla nota di risposta Prot. n.

10914U/CS/ISCHIA del 12.09.2024;

Dato atto che, con Decreto n. 1891 del 22 febbraio 2024 del Commissario Straordinario, nelle more
dell’individuazione del dirigente ai sensi dell’art. 31 del decreto-legge n. 109/2018, ad integrazione di
quanto previsto dai decreti commissariali n. 1842/2024 e n. 1865/2024, al dirigente dott. geol. Vincenzo
Albanese sono state assegnate le funzioni dirigenziali relative all’Area Ricostruzione Pubblica, di cui
all’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 23/2023 “Organizzazione della Struttura del Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto

20177;

Considerato che relativamente alla procedura in oggetto il sottoscritto ha reso le dichiarazioni di cui
all’art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, acquisite al protocollo dell’Ente al n. 11217I/CS/ISCHIA
del 17.09.2024 e che per lo stesso non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui al menzionato
articolo, né situazioni per le quali € previsto I’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",
modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81,
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Dato atto, infine, che il RUP ha redatto la parte motiva del presente atto quale proposta oggetto di

determina dirigenziale;

Richiamato il disposto di cui I’art. 226, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: “Ogni
richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si
intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal

codice stesso”;

Visti:

- laL.n. 241/90 e sm.i.;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;

- 1l D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale, nonché delle “Linee guida
su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” dell’ Agenzia per 1’Italia
Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;

- 1l D.L. 33/2013 e ss.mm.ii “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

- 11 D. Lgs. 36/2023 — Nuovo Codice Appalti (nel testo del presente atto, anche “Codice” o “Codice
dei Contratti”);

- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;

- il Protocollo di legalita, ove applicabile, sottoscritto in data 21 aprile 2021 e anzi richiamato;

- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 12 aprile 2024 e anzi richiamato;

- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto
parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di procedere all’avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76 del d.Igs. n.
36/2023 (Codice), in applicazione delle deroghe al Codice disposte dal Decreto commissariale
n. 2042 del 10 luglio 2024, come rettificato dal successivo Decreto commissariale n. 2081 del 23
agosto 2024, per I’individuazione dell’ affidatario dei servizi di ingegneria e architettura per la
redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, la relazione geologica, il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di
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affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di
esproprio e redazione della relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai seguenti interventi contenuti nel “Piano commissariale
degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia”, come
approvato con Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e successivamente integrato come
da documento di aggiornamento, approvato con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, e
denominati:

Codice 1C03. Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone
sommitali

Codice IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell’Epomeo
Di dare atto che questa Struttura Commissariale per la procedura in oggetto agisce in qualita di
soggetto attuatore, nonché di Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dal Decreto
commissariale n. 2081 del 23 agosto 2024, e ricorrendo le condizioni di cui al Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023, recante “Prime indicazioni per [’avvio del sistema
di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”;

Di prendere atto di quanto disposto con Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024,
come rettificato dal citato Decreto n. 2081/2024 e, per I’effetto, stabilire:

e di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessita di dare
avvio agli interventi e alle attivita prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui
al Piano approvato con I’Ordinanza speciale n. 8, di cui gli interventi in argomento sono
parte, il regime derogatorio e le misure acceleratorie gia disposte dalle Ordinanze speciali
nn. 1 e 8, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga
al D.1gs. 36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione
esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione
per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra
le deroghe autorizzate, in particolare:

e stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all’art. 3, comma 4,
dell’Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare
offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio

dall’elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato interesse;
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e il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverra
previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del principio
della rotazione degli inviti,

e ¢ consentito il ricorso all’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 107, comma 3,
del D.1gs. 36/2023;

e il valore del prezzo o costo fisso di cui all’art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre
a base di gara ¢ costituito dall’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato
ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall’ Allegato I1.13 del
medesimo D.Igs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le
prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche € soggetto a ribasso;

e ¢ sempre autorizzata, in deroga all’articolo 17, commi 5 e 8 e 50 comma 6 del D.Igs. la
consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti
generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere
dall’importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il
provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei
requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto
degli obblighi in materia di antimafia;

e dirichiedere tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione
del servizio (sia per la redazione del Progetto di fattibilita tecnico-economica, che per la
redazione del Progetto esecutivo — opzionale), limitatamente ad una percentuale
comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile;

e che, in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la
presentazione delle offerte ¢ individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle
Lettere di invito agli operatori economici; ¢ corrispondentemente ridotto a 4 giorni il
termine di cui all’articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli
offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;

5. Di dare atto che agli oneri per I’attuazione dell’intervento in oggetto, come disciplinato dalle
disposizioni dell’Ordinanza Speciale n. 8/2024, “si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
della contabilita speciale stanziate a norma dell’articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e
del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2023, n. 97;

6. Di approvare il seguente quadro economico:
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7.

QUADRO ECONOMICO GARA 10+12
a) |lavori a corpo, @ misura; 6272 35517 €
b) [costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 311 11781 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 6533 473,98 ¢
importo relativo all’aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione
< mafiosa, di cui all'articole 204, comma &, lettera ), del codice, non soggetio a ribasseo;
) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo
complessivo dell'opera; costi per il moniteraggio ambientale;
€] [somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lawori in amministrazione diretta previsti in progette ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimbersi previa fattura;
421913.71€
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; c
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 10 000.00 €
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; 10 000.00 €
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2; 457 343.18£
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 196 004.22 €
7) acquisizione aree o immabili, indennizzi; B5334.74£
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attivitd preliminari, ivi compreso I'eventuzle monitoraggio di parametri necessari ai
fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui
all'articolo 45 del cedice, nella misura corrispondente alle prestazieni che dovranno essere svolte dal persenale dipendente; 919 676.83 €
9) spese per attivita tecnice-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
persenale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualera dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articole 2, comma 4, del
codice nonché per |a verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; 11923889 €
10) spese all'articolo 45, commi & e 7, del codice; 26133.90€
11) eventua spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicita; 10 000.00 €
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale
d’'appalto, di cui all'articelo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’'opera,
ove prescritto; 106 085.00 €
14) spese per collaudo tecnico-amministrative, collaudo statico e altri eventuali cellaudi specialistici; 8876402 €
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articole 41, comma 4, del codice; 558932 €
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 130 669 48 €
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; - £
18) IVA ed eventuali altre imposte.
10% laveri 653 347 40 £
22% Spese tecniche 245 42534 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3466 526.02 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 10 000 000.00 €

Di dare atto che:

il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni, spese ed oneri
accessori, al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al
4% dell’importo delle prestazioni tecniche, ¢ pari ad € 1.068.361,80 e si compone come nella
relativa tabella riportata corrispondentemente nelle premesse del presente atto;

I’importo complessivo dell’appalto (principale + opzionale), al netto di iva e oneri previdenziali,
ammonta ad € 846.297,88 di cui € 740.212,88 per servizi (gia decurtati i compensi del 20%) ed
€ 106.085,00 per lavori, inclusi 1 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

I’importo complessivo dell’appalto principale, al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad

€ 419.325,86, di cui € 313.240,86 per servizi (gia decurtati i compensi del 20%) ed € 106.085,00
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10.

11.

12.

per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e gia comprensivo dell’incremento
percentuale del 15% previsto per I’isola d’Ischia dal prezzario della Regione Campania;
I’importo a base di gara dell’appalto principale coincide con I’importo lavori ed ammonta ad €
100.780,75 esclusi iva e costi della sicurezza non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha
stimato pari ad € 5.304,25;

I’importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha

stimato pari ad € 37.129,75;

. Di dare atto che per 'intervento in oggetto ¢ confermato 1’incarico di RUP all’ing. Antonio

Longo, Dirigente in servizio presso la Struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/22, il
quale ¢ in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla normativa vigente e che lo stesso,
relativamente alla procedura in oggetto, ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 16 del Codice,
acquisita al prot. dell’Ente n. 11173I/CS/ISCHIA del 16.09.2024;

Di dare atto altresi che sulla base delle dichiarazioni anzidette, nei confronti del RUP non
sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali
¢ previsto 1’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Di nominare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del Codice dei contratti, una struttura di supporto
al RUP composta dai seguenti dipendenti ing. Emilia Cordasco, arch. Stefania Paparatti quali
collaboratori con funzioni di assistenza al RUP;

Di dare atto che sulla base delle dichiarazioni rilasciate ed acquisite al protocollo dell’Ente n.
11192I/CS/ISCHIA (Emilia Cordasco) e n. 11191I/CS/ISCHIA (Stefania Paparatti) entrambi del
16.09.2024, nei confronti degli stessi non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui
all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali ¢ previsto 1’obbligo di astensione ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Di nominare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice dei contratti, I’Avv. Matteo Pasquali,
Dirigente amministrativo della Struttura commissariale, quale responsabile di procedimento per
la fase di affidamento della/e procedura/e di cui si tratta, con delega allo stesso di nominare i
propri collaboratori, e che il medesimo ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 16 del Codice,

acquisita al prot. dell’Ente n. 11210/CS/ISCHIA del 17/09/2024 da cui risulta che non
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sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali

¢ previsto 1’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nel testo vigente;

13. Di stabilire che D’aggiudicatario dovra conformarsi a quanto previsto dal Capitolato

prestazionale e dallo schema di contratto, allegati al presente atto e che con lo stesso si approvano

formandone parte integrante e sostanziale e segnatamente alle clausole essenziali richiamate in

premessa e che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate;

14. Di stabilire che I’aggiudicatario dovra altresi conformarsi, con riferimento alle prestazioni aventi

ad oggetto le indagini geognostiche, alle indicazioni, alle prescrizioni e alle clausole contenute

nel Protocollo di legalita del 2021 e nel Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della

clausola n. 5 di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del

presente atto;

15. Di stabilire, di procedere, sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a)

identificare le prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta con i seguenti codici:

e per le prestazioni oggetto dell’appalto principale:

- quanto ai sevizi di progettazione, CPV 71240000-2 - Servizi architettonici di
ingegneria e pianificazione;
- quanto ai lavori, CPV 45111290-7 — Lavori primari per servizi;

e per le prestazioni oggetto dell’appalto opzionale:

e quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2- Servizi architettonici di
ingegneria e pianificazione;

e quanto ai servizi tecnici, CPV 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione;

b) prevedere, con riferimento alla c.d. inversione procedimentale, ai fini del controllo sul

possesso dei requisiti di capacitd economico-finanziaria e tecnico-professionale, la verifica
della documentazione amministrativa sul primo classificato e del concorrente secondo in
graduatoria e di un ulteriore concorrente individuato, mediante sorteggio, tra gli altri
operatori che partecipano alla procedura, precisando che nel caso in cui la detta operazione
di sorteggio individuasse il secondo operatore graduato, non si dara luogo ad ulteriore
sorteggio;

prevedere, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti, che la congruita, la serieta, la
sostenibilita e la realizzabilita della migliore offerta ¢ valutata sulle offerte che presentano
sia 1 punti relativi al prezzo, con riferimento specifico alle sole prestazioni di lavori oggetto
di appalto, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi;
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d)

2

h)

ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente;
prevedere che 1 concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di
adempimento non strettamente necessario, ma che ciascun operatore economico debba
prendere comunque visione dei luoghi e delle condizioni che sono oggetto di progettazione
con I’obbligo di produrre idonea dichiarazione a riguardo in sede di partecipazione alla gara;
dare atto che, in applicazione dell’art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullita, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett. d), il contratto non puo essere ceduto,
non puo essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente”;

stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, ai sensi del combinato disposto

dell’art. 11, comma 2 del Codice e degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa, il C.C.N.L.

applicabile al personale dipendente impiegato, afferisce al comparto edilizia e corrisponde a

quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale ed al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante
dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli; in caso di applicazione
diun C.C.N.L. diverso dall’anzidescritto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma

3 del Codice e dell’ art. 7 del Protocollo di Intesa, 1’operatore ¢ tenuto a garantire ai

dipendenti le stesse tutele, economiche e normative, di quello indicato dalla Struttura e

previa ‘“comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le

motivazioni”;

stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di

Intesa 2024, si tenga conto dei seguenti obblighi previsti a carico dell’aggiudicatario:

e aisensi dell’art. 8, ’aggiudicatario ¢ tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo
utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time, a tempo determinato
full time ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle
elencate, corre 1’obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva
comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente
le motivazioni;

e ai sensi dell’art. 6, I’aggiudicatario effettuera, nei tempi e nei modi ivi previsti,

I’elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale
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(R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della
salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia
(art.18 D.Igs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11;
Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L’aggiudicatario comunica poi al Commissario
straordinario 1 nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi
su citati;

ai sensi dell’art. 11, ’aggiudicatario fornira a tutti i lavoratori autonomi e subordinati —
indipendentemente dal CCNL applicato — compresi i lavoratori distaccati presenti nei
cantieri della ricostruzione, il “badge di cantiere’;

sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti 1 lavoratori devono
essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Dovranno,
comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo

nei cantierti;

1) stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di Intesa

2024, si tenga conto delle seguenti ulteriori disposizioni:

I’affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovra fornire tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario
straordinario dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

nell’ipotesi in cui I’appaltatore sia un RTI, I’impresa mandataria si impegna a rispettare
nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita le quali, tra 1’altro,
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato;

la Stazione Appaltante non procedera all’autorizzazione di sub-contratti qualora la
procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia
conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori
€Cconomici;

I’affidatario assume 1’obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che
prevede I’analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché
che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere
assicurata totale parita di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in
sub-appalto o sub-affidamento;

al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire
maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi

dell’articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), ¢ vietato il cd. “sub-appalto a cascata”;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Di dare atto che il Codice Unico di progetto ¢ CUP D38H24001260001;
Di stabilire che ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, si procedera alla stipula dei singoli
contratti in forma scritta con modalita elettronica;
Di stabilire che sia consentita la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti
generali oltre che quelli di idoneita professionali e speciali come da allegato alla presente
determina;
Di approvare la seguente documentazione che al presente atto si allega per formarne parte
integrante e sostanziale:

e C(Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta tecnica (Allegato A);

e (apitolato tecnico prestazionale (Allegato B);

e Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche (Allegato C);

e Schema di contratto (Allegato D);

e Requisiti di idoneita professionale e speciali (ALLEGATO E);
Di prendere atto che, in applicazione del ridetto Decreto commissariale n. 2081/2024 la
Struttura commissariale, con riferimento alla procedura di cui si tratta, ha proceduto ad attivare
il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC come da corrispondenza agli atti della
medesima Struttura ai Protocolli indicati nella narrativa del presente atto;
Di dichiarare che il presente provvedimento ¢ soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37
comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione
Trasparente);

Di trasmettere copia del presente provvedimento:
e al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

e al Commissario Straordinario;

e all’Avv. Matteo Pasquali, in qualita di Dirigente Responsabile delle Procedure ad
evidenza pubblica nelle procedure di appalto come stabilito nell’Ordinanza commissariale
n. 23 del 29 giugno 2023 e dal Decreto n. 1841 del 12 gennaio 2024, per le attivita

consequenziali di competenza.

ALLEGATI:

(Allegato A) Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta tecnica;
(Allegato B) Capitolato tecnico prestazionale;
(Allegato C) Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche;

(Allegato D) Schema di contratto;

34



e (Allegato E) Requisiti di idoneita professionale e speciali.

I1 RUP

Ing. Antonio Longo

ANTONIO LONGO
17.09.2024 12:40:19
GMT+01:00

Il Dirigente

Geom. Vincenzo Albanese

Firmato digitalmente da
VINCENZO ALBANESE

O = Commissario Straordinario Ricostruzione

Ischia
Data e ora della firma: 17/09/2024 13:53:47

35



		2024-09-17T13:40:19+0200
	ANTONIO LONGO


		2024-09-17T11:53:46+0000
	VINCENZO ALBANESE


		2024-09-18T14:32:22+0200
	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0011282I/CS/ISCHIA del 18/09/2024




